



## Zarząd Mienia Skarbu Państwa

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, tel. 22 551 21 00, faks 22 551 21 01  
zmsp@zmsp.org.pl, www.zmsp.warszawa.pl

Warszawa, dnia 16.02.2022 r.

Znak sprawy – WNP-003/2022

Dotyczy: Dostarczenie oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na istniejącej infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego oraz świadczenia usług serwisu (utrzymanie i wsparcie techniczne) i rozwoju dla potrzeb Zamawiającego.

Do Zarządu Mienia Skarbu Państwa w dniu 15.02.2022 r. w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wpłynął wniosek następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia w zakresie etapu 1 do maksymalnie 12 miesięcy?

Jeśli tak to prosimy o zmianę w rozdziale 8 i w rozdziale 18 na:

- Rozdział 8. Termin wykonania zamówienia.

Rozpoczęcie wykonania usługi nastąpi od dnia podpisania Umowy z uwzględnieniem podziału Zamówienia na etapy, tj.:

Etap 1-/termin zaoferowany przez Wykonawcę/ -(maksymalnie **12** miesięcy),

Etap 2 -w terminie minimalnym -12 miesięcy od zakończenia Etapu 1.


- 2. Okres w miesiącach realizacji Etapu 1 umowy od daty podpisania umowy (maksymalnie **12** miesięcy) -waga 30 pkt.

W odpowiedzi na w/w wniosek Zamawiający informuje:

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania Zamówienia w zakresie etapu 1.

Zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

  
Dyrektor  
Zarządu Mienia Skarbu Państwa  
Emilia Lenartowicz