

## PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ Z OTWARCIA OFERT sprawa nr ZM.NZP.221-03/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Zadanie:

**Kompleksowy remont lokali mieszkalnych (pustostanów) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy.**

Adresy lokali mieszkalnych (pustostanów):

- 1) ul. Koźmiana 2 m 145
- 2) ul. Koźmiana 2 m 161,
- 3) ul. Ludna 4 m 9,
- 4) ul. Łużycka 2 m 8,
- 5) ul. Miła 29 m 55,
- 6) ul. Pawia 32 m 18,
- 7) ul. Tamka 4 m 46,
- 8) ul. Traugutta 3 m 40
- 9) ul. Złota 70 m 85

2. Data, godzina, miejsce otwarcia ofert:

18.06.2020 r., godz. 12:30 00-838 Warszawa ul. Prosta 69 sala konferencyjna 1 piętro

3. Obecni ze strony Zamawiającego:

Komisja Przetargowa powołana zgodnie z poleceniem służbowym nr 8/2020, w składzie:

Przewodniczący:

Leszek Jaworski

Sekretarz:

Paweł Piekut

Członek:

Agata Mielcarek

Członek:

Małgorzata Witowska – nieobecna

4. Przebieg otwarcia ofert:

a. Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia łączną kwotę:

netto: 268567,57 zł.

brutto: 290052,97 zł.

b. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono **dwie** oferty.

c. Po stwierdzeniu nienaruszonego stanu ofert, Komisja Przetargowa dokonała ich otwarcia.

5. Firmy, adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem ceny netto, ceny brutto, okresu udzielonej gwarancji i rękojmi;

**5.1 INVEST – CIOŁEK JAROSŁAW, Stara Wróblina 18, 21-421 Tuchowicz**

a) cena netto: 277.727,55 zł      cena brutto: 299.945,76 zł

b) dodatkowy okres gwarancji i rękojmi – 24 miesiące

c) termin realizacji umowy – 45 dni od dnia podpisania

**5.2 Konsorcjum:**

**Lider: Zakład Usługowy Instalacje Sanitarne i Budowlane Jerzy Plewik  
ul. Syrokomli 15/19, 03-335 Warszawa**

**Partner: Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Bogucki, Adam Bogucki, ul.  
Międzynarodowa 65 m 39 08-922 Warszawa**

a) cena netto: 230.107,85 zł      cena brutto: 248.516,48 zł

b) dodatkowy okres gwarancji i rękojmi – 24 miesiące

c) termin realizacji umowy – 35 dni od dnia podpisania

p.o. Zastępcy Dyrektora  
Zarządu Mienia Skarbu Państwa

  
Ewa Morawska-Sochacka .....  
(Kierownik jednostki)

18. 06. 2020