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1. WYMAGANIA OGÓLNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT .  
 
1.1. WSTĘP 
 
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące  wykonania i odbioru robót dla potrzeb  budowy przyłącza kanalizacji 
deszczowej , instalacji kanalizacji deszczowej oraz drenażu opaskowego dla potrzeb 
budynku zaplecza technicznego Teatru "Ateneum" przy ul. Jaracza 4, na dz. nr ew.  94, 
103, 106/1, obręb 5-04-08 Śródmieście, w jedn. ew.  146510_8 w Warszawie.  
 
1.1.2. Zakres stosowania ST. 
ST dla odbioru i wykonania opracowania - w oparciu o obowiązujące normy 
 normatywy i wytyczne stanowi zbiór  wymagań technicznych i 
organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót.  
Jest ona podstawą , której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych obiektu. 
 
1.1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poni żej okre ślenia nale ży rozumie ć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.1.3.1 Dziennik budowy  – dziennik. Wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
1.1.3.2. Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.1.3.3. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców, i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu prze Inżyniera. 
 
1.1.3.4. Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
1.1.3.5. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 
1.1.3.6. Polecenie In żyniera  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
 
1.1.3.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
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1.1.3.8. Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
 
1.1.3.9. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
1.1.3.10. Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu. 
 
1.1.3.11. Inżynier  – inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, 
upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.1.3.12.  Roboty  towarzysz ące -  roboty należące do świadczeń umownych nawet  
jeśli nie są  wymienione w umowie lecz podlegające świadczeniom   
Umownym . 
 
1.1.3.13. Roboty  specjalne -  roboty nie będące robotami towarzyszącymi podlegające  
świadczeniom tylko w przypadku jeśli są wyraźnie wyszczególnione w opisie zakresu 
robót . 
 
1.1.3.14. Dokumenty  odniesienia - dokumenty stanowiące podstawę do wykonania  
robót w tym: wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne. 
 
1.1.4. Zakres robót obj ętych ST. 
Specyfikacja techniczną objęto roboty branżowe wyszczególnione w kosztorysach  
urządzeń i instalacji  technologicznych i sanitarnych . 
 
1.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
1.1.5.1.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. 
 
1.1.5.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich 
końcowego odbioru.  
 
1.1.5.3. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty 
zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z 
realizacją robót. 
 
1.1.5.4. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy  
pracownikom nadzoru budowlanego do których należy wykonywanie  zadań  
określonych  ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych ustawą. 
 
1.1.6. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
obiekt budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i  
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
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1.1.7. Dokumentacja  projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,  
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.1.8.  Zgodno ść  robót  z  dokumentacj ą  projektow ą. 
 
1.1.8.1. Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym  z  nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 
1.1.8.2. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 
 
1.1.8.3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 
1.1.8.4. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
 
1.1.8.5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową. 
 
1.1.8.6. Dane określone w dokumentacji projektowej będą  uważane  za  wartości  
docelowe,  od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
1.1.8.7. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.1.8.8. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór 
może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny umownej.   
 
1.1.9. Zabezpieczenie budowanego obiektu podczas bu dowy . 

 
1.1.9.1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie  
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
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1.1.9.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
 
1.1.9.3. W czasie wykonywania robót Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice 
informacyjne, zadaszenia przejść dla pracowników Użytkownika, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo. 
 
1.1.9.4. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczające zostaną przedstawione 
Inżynierowi  do  akceptacji  przed  zamontowaniem . 
 
1.1.9.5. Datę  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  poda  na  tablicy  ogłoszeniowej . 
 
1.1.9.6. Koszt zabezpieczeń wymienionych w pkt. 1.5.5.3. nie podlega odrębnej 
zapłacie i powinien być uwzględniony w cenie ofertowej. 
 
1.1.9.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje  
się,  że jest włączony w cenie ofertowej. 
 
1.1.10.  Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót 
 
1.1.10.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
1.1.10.2. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót  norm  i  
przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
1.1.10.3. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do  

przepisów  i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu  
budowy  oraz  będzie  unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego  sposobu działania.  
 

 b)stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na  środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 

    -   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-   możliwością powstania pożaru. 

 
1.1.11.   Ochrona  przeciwpo żarowa 
 
1.1.11.1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
1.1.11.2. Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  
wymagany  przez odpowiednie przepisy. 
 
1.1.11.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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1.1.11.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.1.12.   Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia 
 
1.1.12.1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  
dopuszczone  do użycia. 
 
1.1.12.2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
1.1.12.3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały  aprobatę  techniczną  
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego  
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
1.1.12.4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.1.12.5. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  
konsekwencje tego poniesie Wykonawca . 
 
1.1.13.   Ochrona  własno ści  publicznej  i  prywatnej 
 
1.1.13.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku 
niewłaściwego  prowadzenia  robót nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, 
Wykonawca na swój koszt naprawi  lub  odtworzy uszkodzoną własność.  
 
1.1.13.2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji  wykazanych  w  dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.1.13.3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować  się  do  ograniczeń  obciążeń  osi  
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy. 
 
1.1.14.   Bezpiecze ństwo  i  higiena  pracy 
 
1.1.14.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.1.14.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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1.1.14.3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.1.14.4. W czasie prowadzenia robót modernizacyjnych Wykonawca zapewni 
urządzenia zabezpieczające komunikację dla pracowników Użytkownika . 
 
1.1.14.5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
 
1.1.15.   Stosowanie  si ę  do  prawa  i  innych  przepisów 
 
1.1.15.1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w  jakikolwiek  sposób  
związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
1.1.15.2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  w  pełni  
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.2. MATERIAŁY 
 
1.2.1.   Źródła  uzyskania  materiałów 
 
1.2.1.1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów  przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
 
1.2.1.2. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
1.2.1.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  
szczegółowe w czasie postępu robót. 
 
1.2.1.4.   Wykonawca  na  ka żde  żądanie  In żyniera  jest  obowi ązany: 
 
-  w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską  
   Normą lub aprobatą techniczną, 
 
-  udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów  
    przeznaczonych do wbudowywania, 
 
-  udostępnić możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących  
   przedmiotem  dostaw w ramach umowy 
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1.2.1.5. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego 
 
1.2.1.6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów 
własnych z zastosowaniem preferencji krajowych .  
 
1.2.2.   Materiały  nie  odpowiadaj ące  wymaganiom 
 
1.2.2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli 
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których  zostały  zakupione,  to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 
 
1.2.2.2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie  przyjęciem i 
niezapłaceniem . 
 
1.2.3.  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 
 
1.2.3.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 
1.2.3.2. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
1.2.4.  Wariantowe  stosowanie  materiałów 
 
1.2.4.1. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie  dłuższym,  jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 
 
1.3.  SPRZĘT . 
 
1.3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów  i  ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach , 
sprzęt  używany przez  Wykonawcę  do  wykonywania  robót  powinien  być  
uzgodniony  i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
1.3.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
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1.3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
1.3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
1.3.5. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia  
sprzętu  przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
  
1.3.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
1.3.7.  Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  i  specjalistycznymi  narzędziami  
ujętymi  w  Instrukcjach  Wykonania  i  Montażu  producentów  technologii  
zastosowanych  w  projektach  branżowych 
 
1.4. TRANSPORT . 
 
1.4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  
które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 
1.4.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
 
1.5.   WYKONANIE  ROBÓT . 
 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z  umową  oraz  
za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 
1.5.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  Inżynier,  
poprawione  przez  Wykonawcę na własny koszt. 
 
1.5.4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
1.5.5. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  
decyzji  Inżynier  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
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występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
1.5.6. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
1.6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT . 
 
1.6.1. Program zapewnienia jako ści  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 

a) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia  
pomiarowo- kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
1.6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
 
1.6.2.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 
1.6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
 
1.6.2.3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
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1.6.2.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej.  
 
1.6.3.  Badania  i  pomiary 
 
1.6.3.1. Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W  
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
1.6.3.2. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
1.6.3.3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i 
pomiarów  ponosi Wykonawca. 
 
1.6.3.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inżynierowi 
zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
 
1.6.3.5. Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 
oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
 
1.6.3.6. Materiały  budowlane  budzące  wątpliwości  co  do  jakości  muszą  być  
oznakowane  i  bezzwłocznie  usunięte  z  placu  budowy . 
 
1.6.3.7. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej 
przekazać Inżynierowi. 
 
1.6.3.8. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inżyniera. 
Kopie atestów powinny być przedłożone Inżynierowi przed wbudowaniem materiałów.  
 
1.6.3.9.  Inwestor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  pomiarowych , pracy  
personelu  lub  metod  pomiarowych .    
 
1.6.4.  Certyfikaty  i  deklaracje 
 
1.6.4.1. Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
1.6.4.1.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność  z  
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 
1.6.4.1.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą ; 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  
     Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 
 



 

15 

 

1.6.4.2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  
producenta,  a  w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie  wyników  tych  badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
1.6.5. Dokumenty budowy 
 
1.6.5.1. Dziennik budowy 
 
1.6.5.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 
1.6.5.1.2. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  i  będą  dotyczyć  
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
 
1.6.5.1.3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
1.6.5.1.4. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
1.6.5.1.5. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   
częściowych   i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz  wyniki  
przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
1.6.5.1.6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje  z  
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  wydawania  poleceń  
Wykonawcy robót. 
 
1.6.5.2.   Rejestr  obmiarów 
 
1.6.5.2.1. Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający  na  rozliczenie  
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 
 
1.6.5.3.   Pozostałe  dokumenty  budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1.6.5.1. i 
1.6.5.2. następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , 

recepty robocze) . 
 
1.6.5.4.  Przechowywanie  dokumentów  budowy 
 
1.6.5.4.1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy  w  miejscu  
odpowiednio zabezpieczonym  zgodnie  z  oznakowaniem  na  projekcie  organizacji  
budowy  i  planem  BIOZ . 
 
1.6.5.4.2. Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
1.6.5.4.3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inżyniera  i  
przedstawiane  do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.7.   OBMIAR  ROBÓT . 
 
1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
1.7.1.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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1.7.1.2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o  
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 
1.7.1.3. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 
1.7.1.4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  
Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 
1.7.1.5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
1.7.2.  Zasady  okre ślania  ilo ści  robót  i  materiałów . 
1.7.2.1. Długości  i  odległości  pomierzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  
będą  obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii  osiowej . 
 
1.7.2.2. Objętości  będą  wyliczane  w  m3 jako  długość  pomnożona  przez  średni  
przekrój . 
 
1.7.2.3. Ilości , które mają być obmierzone wagowo , będą ważone w tonach lub 
kilogramach . 
 
1.7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy . 
 
1.7.3.1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą przedstawione  Inżynierowi  przed  ich  użyciem  do  akceptacji . 
 
1.7.3.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
 
1.7.4.3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
1.7.5.  Czas  przeprowadzenia  obmiaru 
 
1.7.5.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
1.7.5.2. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
1.7.5.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  
w  sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
1.7.5.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  będą  uzupełnione  
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego  wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
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1.8.   ODBIOR  ROBOT  I  DOSTAW . 
 
1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 
c) dostawy i urządzenia, 
d) odbiorowi ostatecznemu, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
1.8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
1.8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
1.8.2.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
1.8.2.3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.8.2.4. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera  w  czasie  odbioru,  że  występują  
odchylenia  od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inżynier ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
  
1.8.3.  Odbiór  cz ęściowy 
 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier. 
 
1.8.4.  Odbiór  ostateczny  robót 
 
1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
1.8.4.1.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
1.8.4.1.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
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1.8.4.1.3. Czynności  odbiorowe  zostaną  podjęte  przez  komisję  odbiorową  
wyznaczoną  przez  Zamawiającego  w  trybie  i  terminie  ustalonym  w  dokumentach  
umowy . 
 
1.8.4.1.4. Odbioru ostatecznego może  być  dokonany  po  przyjęciu  przez  
Zamawiającego  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej , pozytywnej  ocenie  
jakościowe  ilościowej , wizualnej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  bez  wad  w  
zgodności  z  dokumentacją  projektową . 
 
1.8.4.1.5. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń  
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
1.8.4.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
1.8.4.2.  Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego 
 
1.8.4.2.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
1.8.4.2.2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową 

z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 
b) Specyfikacje Techniczne. 
c) Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
d) Receptury i ustalenia technologiczne. 
e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 
f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań  i  sprawdzeń  oraz  oznaczeń  

laboratoryjnych. 
g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
h) Instrukcje obsługi. 
i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 
k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 
1.8.4.2.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
1.8.4.2.4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
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1.8.5.  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  r ękojmi) 
 
1.8.5.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 
1.8.5.2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag 
użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
 
1.9.   PODSTAWA  PŁATNO ŚCI . 
 
1.9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
1.10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE . 

1.10.1.  Akty  prawne 

1. Ustawa  Prawo  Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity z dnia  26  czerwca 
2019 r. ( Dz. U. 2019  poz. 1186) . 
 
2.  Ustawa  z  dnia  19  września  2007  roku  o  zmianie  ustawy  Prawo Budowlane ( 
Dz. U.  Nr  191 , poz. 1373 ) wdrożyła  postanowienia  dyrektywy  2002/91/WE  
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  16  grudnia  2009  roku  w  sprawie  
charakterystyki  energetycznej  budynku . 
 
3.  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ( Dz. U. Nr 122 poz.1321 z 
2000 r . z późniejszymi zmianami ) 
 
4.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  listopada  2008  roku ( Dz. U. Nr 
201 , poz. 1238 ) zmieniające  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  12  
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kwietnia  2002  roku  w  sprawie warunków  technicznych , jakim powinny  odpowiadać  
budynki  i  ich  usytuowanie ,   
 
5.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  listopada  2008  roku  
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy projektu  
budowlanego  ( Dz. U.  Nr  201 , poz. 1239 ). 
 
6.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  listopada  2008  roku  w  sprawie  
metodologii  obliczania  charakterystyki  energetycznej  budynku , lokalu  mieszkalnego  
lub  części  budynku  stanowiącej  samodzielną  całość techniczno – użytkową  oraz  
sposobu  sporządzania  i  wzorów świadectwa  charakterystyki  energetycznej ( Dz. U. 
Nr 201 , poz.1240 )  
 
7.  Rozporządzenie  Komisji  /WE/Nr  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  roku 
zmieniające  rozporządzenie  / WE/ nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  
w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  ( CPV)  oraz  dyrektywy 2004/17/WE  i  
2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące procedur  udzielania  
zamówień  publicznych  w  zakresie  zmiany  CPV .     
 
8.  Obwieszczenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju   z  dnia  8  kwietnia  2019 roku  w 
sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  
sprawie  warunków  technicznych , jakim powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  
usytuowanie . 
 
9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – użytkowego / 
Dz. U. Nr 202  z  dn. 09.2004  poz. 2072/ . 
 
10.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107,  poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 
8, poz. 71). 
 
11.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu  
użytkowania obiektu budowlanego  (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131). 
 
12.   Rozporządzenia Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 kwietnia 
2017 r. zmieniające  rozporządzenie  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych  (Dz. U.  2017 r. poz. 854). 
 
13.  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. nr 
169 z 2003r , poz. 1650)  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny 
pracy. 
 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r.  ( Dz. U. nr  191  
poz.1596 ) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i  higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy ( Dz. U. nr 63  
z  2002 r  poz. 1596  z  późniejszymi  zmianami ) . 
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15. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w  sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie  osoby (Dz. U. nr 
62 z 1996r. poz. 288, z późniejszymi zmianami). 

 

16.  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  (Dz. U. 
nr 26 z 2000 r. poz. 313). 
 
1.10.2. Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL  - zeszyt 7 – Warunki   techniczne  
wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych , zalecane  do  stosowania  przez  
Ministerstwo  Infrastruktury , Wydawca : COBRTI   INSTAL  Warszawa  oraz  Ośrodek  
Informacji  „Technika  instalacyjna   w  budownictwie „ Warszawa . 
 
1.10.3.Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla  poszczególnych  
robót. 
 
1.10.4. Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych  
niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych 
materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy traktować wyłącznie jako 
dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane materiały, wyroby i 
urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i właściwości nie mogą być gorsze 
od wymienionych w  projektach . 
 
 
2.  ROBOTY  ZIEMNE . 
 
2.1. WSTĘP.   
 
2.1.1. Przedmiot  Specyfikacji. 
Przedmiotem Specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych  dla  potrzeb  budowy przyłącza kanalizacji deszczowej , instalacji 
kanalizacji deszczowej oraz drenażu opaskowego dla potrzeb budynku zaplecza 
technicznego Teatru "Ateneum" przy ul. Jaracza 4, na dz. nr ew.  94, 103, 106/1, obręb 
5-04-08 Śródmieście, w jedn. ew.  146510_8 w Warszawie, obejmujący w szczególności 
wymagania właściwości materiałów , wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac  , które powinny być 
ujęte w cenach poszczególnych pozycji  przedmiaru oraz w planie  bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia . 
 
Roboty zawarte  w  przedmiocie  zamówienia  określają  następujące kody CPV : 
 
45 110000-1 -  Roboty  ziemne  i  rozbiórkowe 
 
2.1.2. Zakres zastosowania  Specyfikacji . 
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robot  Budowlanych stanowi 
dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót  opisanych w pkt. 1.1. 
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2.1.3. Zakres robót  obj ętych Specyfikacj ą. 
Niniejsza Specyfikacja  obejmuje  roboty branży budowlanej w zakresie robót ziemnych  
związanych z wykonaniem  odcinków  sieci  kanalizacji  deszczowej  zawartych  w 
opisie technicznym projektu wykonawczego  oraz  w  przedmiarze  robót . 
 
2.1.4. Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót . 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegółowych instrukcji 
producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich 
Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru  robót budowlano – 
montażowych. 
 
Wykonawca zapozna się z placem budowy, dokumentacją projektową oraz specyfikacją  
techniczną wykonania i odbioru robót i na ich podstawie dokona wyceny robót. 
 
W sprawie wszelkich niejasności oraz zapytań dotyczących dokumentacji projektowej 
oraz  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , Wykonawca może zwrócić się 
o ich wyjaśnienie do  Zamawiającego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjaśnień 
zawartym w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. 
 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje 
do prawidłowej  wyceny przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za 
wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i 
Dostawcy zatrudnieni przez Wykonawcę podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
 
2.2.  MATERIAŁY . 
 
2.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów . 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie , 
określonym w art. 10 Prawo Budowlane , wymaganiom Projektu Wykonawczego i 
przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym 
w ofercie rozwiązaniom technicznym .  
 
Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
deklarację zgodności lub certyfikatom zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną . 
 
2.2.2. Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych  
       katalogach . 
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących  i publikowanych katalogach 
(KNNR , KNR , KNRW , KSNR , KNP , ORGBUD i innych katalogach) należy stosować 
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zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów . W 
szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane .  
 
2.2.3. Wymagania do materiałów nie wyszczególnionyc h w katalogach . 
Materiały , które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach , a dopuszczone są 
do stosowania w budownictwie , należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami 
wyrobów i instrukcji producentów . Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z 
zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów .  
 
2.2.4. Szczegółowy  opis  materiałów . 
Materiałami  stosowanymi  do  wykonania  robót  ziemnych  są : 

- grunt  wydobyty  z  wykopu , 
- piasek , 
- kruszywo  kamienne , 
- materiały  do  umocnienia  i  rozparcia  wykopów  oraz  montażu  konstrukcji  

podwieszeń  kolidującego  uzbrojenia  podziemnego .  
- ścianki  szczelne , 
- płyty  żelbetowe  do  montażu  przejazdów  tymczasowych . 

 
2.3.  SPRZĘT . 
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 
robót , przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy .  
 
Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych , z 
uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych .  
 
Roboty  związane  z  wykonaniem  wykopów  prowadzone  mogą  być  przy  użyciu  : 

- koparka z  osprzętem  podsiębiernym , 
- spycharka  do  zasypywania  wykopów , plantowania  terenu , przemieszczania  

gruntu , 
- ładowarka  do  załadunku  i  transportu  materiałów  sypkich , 
- zagęszczarka  wibracyjna  krocząca  do  zagęszczania  wykopów , 
- ubijak  do  zagęszczania . 

 
2.4.  TRANSPORT . 
 
2.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy 
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy . 
 
2.4.2. Transport materiałów . 
Transport winien być określony z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów 
rzeczowych . Transport zewnętrzny winien być ujęty w cenie materiałów wraz z 
kosztami ich zakupu . Transport wewnętrzny określają nakłady ujęte w katalogach 
nakładów rzeczowych .  
 
2.5.  WYKONANIE  ROBÓT .  
 
2.5.1. Ogólne  warunki  wykonania  robót . 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami , 
wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej oraz „Warunkami technicznymi 
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wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, pod fachowym kierownictwem 
osób posiadających uprawnienia budowlane . 
 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji 
producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich 
Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
montażowych. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
2.5.2. Zakres  prac  projektowych . 
Zadanie inwestycyjne  obejmuje  budowę przyłącza kanalizacji deszczowej , instalacji 
kanalizacji deszczowej oraz drenażu opaskowego dla potrzeb budynku zaplecza 
technicznego Teatru "Ateneum" przy ul. Jaracza 4, na dz. nr ew.  94, 103, 106/1, obręb 
5-04-08 Śródmieście, w jedn. ew.  146510_8 w Warszawie.  
 
2.5.3. Roboty ziemne . 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekty organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości 
robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. Wykopy  powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po 
ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w 
nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
 
Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego 
jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód 
gruntowych.  
 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
Roboty  ziemne  wykonywać  zgodnie  z  normą  PN-B-10736 : 1999  i  PN – B-
06050:1999. 
 
2.5.3.1.  Przed  przyst ąpieniem  do  wykonywania  wykopów  nale ży : 
 



 

26 

 

-  zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno – wysokościowym  i  naniesionymi  na 
   nim  konturami , wymiarami  istniejących  i  projektowanych  budowli ,  wynikami   
   badań  geotechnicznych  gruntu , rozmieszczeniem  projektowanych  wykopów , 
 
-  wyznaczyć  zarysy  robot  ziemnych  na  gruncie  poprzez  trwale  oznaczenie 
    w  terenie  położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  
    podłużnego  i  przekrojów  poprzecznych , położenia  ich  osi  geometrycznych , 
    głębokości  wykopów  , 
 
-  wyznaczenie  zarysów  robót  ziemnych  powinno  być  wykonane  przy pomocy   
   instrumentów  geodezyjnych  takich  jak : teodolit , niwelator  jak   i  prostymi   
   przyrządami – poziomicą , łatą  mierniczą , taśmą  itp. , 
 
-  przygotować  i  oczyścić  teren  poprzez  usuniecie  gruzu  i  kamieni , wycinkę   
   krzewów , usunięcie  ogrodzeń  itp. , urządzenie  przejazdów i  dróg  dojazdowych . 
 
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu , 
krzyżujące  się  lub  biegnące  równoległe  z  wykopem  powinny  być  zabezpieczone  
przed  uszkodzeniem , a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  zapewniający  ich  
eksploatację .  
 
Roboty  ziemne  przy  skrzyżowaniu  z  istniejącym  uzbrojeniem  prowadzić  pod  
nadzorem  użytkownika  tego  uzbrojenia . 
 
Po  wykonaniu  wykopu  lub  w  czasie  jego  wykonywania , należy przy  udziale  
Inżyniera  sprawdzić  czy  charakter  gruntu  odpowiada  wykonaniu  posadowienia  
obiektu , wg  przekazanego  Wykonawcy  projektu . 
Odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  
nie  powinno  przekraczać +/- 5 cm .   
 
2.5.3.2.  Szeroko ść  wykopu . 
W zależności od  wymiarów  wykopy można sklasyfikować jako : 
-  wąsoprzestrzenne – o szerokości dna  do 1,5 m i nieograniczonej długości , 
-  szerokoprzestrzenne – o szerokości  dna  ponad  1,5 m  i  nieograniczonej  
     długości , 
-  doły monterskie – o szerokości i długości dna lub średnicy  do 1,5 m . 
 
Minimalna  szerokość  wykopu  w  świetle  obudowy  powinna  być  dostosowana  do  
średnicy  przewodu .  
 
Odległość  pomiędzy  obudową  wykopu  z  zewnętrzną  ścianką  rury  kanałowej  o  
średnicy  większej  niż  160 mm  powinna  wynosić  z  każdej  strony  co  najmniej   
30 cm . 
 
2.5.3.3.  Ścianka  szczelna . 
Przy  wbijaniu  należy  zwrócić  uwagę  na  prawidłowe  prowadzenie  grodzic  w  
zamkach . 
 
Przed  zakończeniem  wbijania  grodzic  nie  wolno  rozpocząć  wykonywania  wykopu 
W  miarę  pogłębiania  wykopu  należy  ścianki  rozpierać  rozporami  stalowymi . 
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Demontaż  ścianki  rozpocząć  można  dopiero  po  zasypaniu  i  zagęszczeniu  wykopu  
 
Dopuszczalne  jest  stosowanie  materiałów  używanych . Przed  zastosowaniem  
materiałów  do  wykonywania  ścianki  należy  uzyskać  akceptację  Inżyniera . 
 
W  przypadku  zastosowania  innej  niż  opisana  technologii  wykonywania  ścianki  
szczelnej  należy  uzgodnić  z  Inżynierem  zasady  jej  wykonania . 
 
2.5.3.4.  Odspojenie  i  odkład  urobku . 
Odspojenie  gruntu  w  wykopie , mechaniczne  lub  ręczne , połączone  z  
zastosowaniem  urządzeń  do  mechanicznego  wydobycia  urobku . 
 
Sposób  prowadzenia  prac  ręcznie lub  mechanicznie  uzależniony jest od stanu 
uzbrojenia terenu : 
-  mechanicznie  wykonywać można wykopy na terenach nieuzbrojonych lub 
    uzbrojonych , posiadających  wiarygodne i aktualne podkłady  geodezyjne , 
    ewentualnie  rozpoznane  wykopami  poszukiwawczymi , 
-  ręcznie w pobliżu i na skrzyżowaniu z uzbrojeniem  podziemnym oraz  
    pogłębianie   wykopów  poszukiwawczych . 
 
Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wyprofilowane  zgodnie  ze  spadkiem  przewodu  
ustalonym  w  dokumentacji  projektowej . 
 
Odkład  urobku  powinien  być  dokonywany  tylko  po  jednej  stronie  wykopu , w  
odległości  co  najmniej  1,0 m  od  krawędzi  klina  odłamu .   
 
Podczas  trwania  robot  ziemnych  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na :  
 
-  bezpieczną  odległość  w  pionie  i  w  poziomie  od  przewodów  wodociągowych ,  
   kanalizacyjnych , kabli  energetycznych , telefonicznych  itp. W  przypadku  natrafienia   
   na  urządzenia  nie  oznaczone  w  dokumentacji  projektowej  bądź  niewypał , należy  
   miejsce  to  zabezpieczyć   i  natychmiast  powiadomić  Inżyniera  i   odpowiednie   
   przedsiębiorstwa  i   instytucje .  
 
-  należy  bezwarunkowo  odspoić  grunt  ręcznie  na  głębokościach  i  w  miejscach , w   
   których  projekt  wskazuje  przebieg  innego  uzbrojenia . 
   Niezależnie  od  powyższego , w  czasie  użycia  sprzętu  mechanicznego , należy     
   prowadzić  ciągłą  obserwację  odspajanego  gruntu , 
 
-  w  sytuacjach  uzasadnionych  względami  bezpieczeństwa  należy  stosować  
   odpowiednie  przykrycie  wykopu , 
 
-  należy  prowadzić  ciągłą  kontrolę  stanu  obudowy , w  szczególności  rozparcia  lub 
   podparcia  ścian  w  stosunku  do  poziomu  terenu ( co najmniej  15 cm  ponad   
   poziom  terenu ) , 
 
-  należy  instalować  bezpieczne  zejścia , przestrzegać  usytuowania  koparki 
   w  odległości  co  najmniej  0,6 m  poza  klinem  odłamu  dla  każdej  kategorii  gruntu  
 
-  jeżeli  w  czasie  prowadzenia  robót  ujawnią  się  warunki  kurzawkowe , to należy   
   natychmiast  przerwać  pogłębianie  wykopu , opanować  upłynnianie  gruntu  i    
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   przełomy , a  dopiero  potem  kontynuować  prace  ziemne , 
 
-  obudowę  należy  zakładać  stopniowo  w  miarę  pogłębiania  wykopu  a  w 
   czasie  zasypki  i  zagęszczania  stopniowo  rozbierać . 
 
Przyjmuje  się , że  ilość  robót  ziemnych  wykonywanych  ręcznie  stanowi  10%  
ogólnej  ilości  robót  ziemnych . 
 
2.5.3.5.  Odwodnienie  wykopów . 
Roboty  montażowe  mogą  być  wykonywane  w  wykopach  o  podłożu  odwodnionym . 
Odwodniony  stan  podłoża  pozwala  na  uformowanie  zagłębienia  pod  urządzenia i 
rury . 
 
Przy  wykonywaniu  wykopów , w  zależności  od  głębokości  wykopu , rodzaju  gruntu  
i  wysokości  obniżenia   zwierciadła  wody , mogą  być  stosowane  trzy  metody  
odwodnienia : 
- metoda  powierzchniowa , 
- metoda  drenażu  poziomego , 
- metoda  obniżenia  statycznego  poziomu  zwierciadła  wody  gruntowej . 
 
Metoda  powierzchniowa  polega  na  odprowadzeniu  wody  w  miarę  pogłębiania  
wykopu . Metoda  ta  nie  wymaga  montażu  skomplikowanych  urządzeń  i  często  
wystarczają  ustawione  na  powierzchni  terenu  ręczne  lub  spalinowe  pompy  
membranowe . Metoda  ta  może  mieć  też  zastosowanie  przejściowe 
W  trakcie  wykonywania  drenażu  poziomego  pod  strefą  kanałową . 
 
Metoda  drenażu  poziomego  polega  na  ułożeniu  pod  strefą  kanałową  drenażu  
poziomego  w  obsypce  żwirowej  z  odprowadzeniem  wody  do  studzienek  
zbiorczych , zlokalizowanych  obok  trasy  kanału , skąd  woda  jest  odprowadzana  do  
odbiornika  przy  pomocy  pompy . Po  ułożeniu  kanału  i  przeprowadzonych   
próbach  jego  szczelności ,  drenaż  zostaje  wyłączony  z  eksploatacji , a  studzienki  
zbiorcze  zdemontowane . 
 
Metoda  trzecia  ma  zastosowanie  w  przypadku  dużego  nawodnienia  gruntu  i  
polega  na  wykonaniu  studni  depresyjnych  względnie  zastosowania  igłofiltrów  
 
Odwadnianie  wykopów  wymaga  oddzielnego  opracowania  projektowego  z  
uwzględnieniem  odprowadzenia  wody  poza  teren  budowy .   
 
2.5.3.6.  Podło że . 
Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  grunt  sypki , naturalnej  
wilgotności  o  wytrzymałości  powyżej  0,05 MPa  wg  PN-86/B-02480 .    
 
Przy  zmechanizowanym  wykonywaniu  robót  ziemnych  należy  pozostawić  warstwę  
gruntu  ponad  założone  rzędne  wykopu  o  grubości  co  najmniej : 
- przy  pracy  spycharki , zgniatarki  i  koparki  wielonaczyniowej  - 15 cm , 
- przy  pracy  koparki  jednonaczyniowej  - 20 cm . 
 
Odchylenia  grubości  warstwy  nie  powinny  przekraczać  +/- 3 cm . 
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Nie  wybraną , w  odniesieniu  do  projektowanego  poziomu , warstwę  gruntu  należy  
usunąć  sposobem  ręcznym  lub  mechanicznym , zapewniającym  uzyskanie  
wymaganej  dokładności  wykonania  powierzchni  podłoża , bezpośrednio  przed  
wykonaniem  fundamentu , montażem urządzenia  lub   ułożeniem  przewodu . 
 
2.5.3.7.  Zasypka  i  zag ęszczanie  gruntu . 
Do  zasypywania  wykopów  należy  wykorzystać  grunty  żwirowe  i  piaszczyste . 
 
Zasypkę  należy  wykonać  warstwami  metodą  podłużną , boczną  lub  czołową  z  
jednoczesnym  zagęszczeniem . Grubość  usypywanych  warstw  jest  zależna  od  
zastosowanych  maszyn  i  środków  transportowych  i  winna  wynosić   
25 – 35 cm  przy  zastosowaniu  spycharek  i  zgarniarek . 
 
Do  zagęszczania  gruntów  należy  użyć  maszyn  takich  jak :  walce  wibracyjne , 
wibratory  o  ręcznym  prowadzeniu , płyty  ubijające  w  zależności  od  dostępu  do  
miejsca  warstwy  zagęszczanej . 
 
Przy  obiektach  liniowych  przed  zasypaniem  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  
oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu  przewodu . 
 
Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  
uszkodzenia  ułożonego  przewodu  i  obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  
wodoszczelnej . 
Warstwa  przykrywająca , która  występuje  od  0,3 – 1,0 m  nad  wierzchołkiem  rury  
może  być  zagęszczana  przy  pomocy  średniej  wielkości  zagęszczarek  wibracyjnych 
( maksymalny  ciężar  roboczy – 0,6 kN )  lub  lekkich  zagęszczarek  płytowych  o  
działaniu  wstrząsowym ( maksymalny  ciężar  roboczy – do 5,0 kN ) 
 
Średnie  lub  ciężkie  urządzenia  zagęszczające  wolno  stosować  dopiero  przy  
przykryciu  powyżej  1,0 m .   
 
Zagęszczanie  gruntu  nad  rurociągiem  przy  pomocy  urządzeń  kafarowych  lub  łyżki  
koparki  jest  niedopuszczalne .  
 
Stopień  zagęszczenia  winien  wynosić  0,95 – 1,0 . 
 
W  przypadku  posadowienia  rurociągu  w  gruntach  nienośnych ( grunty  organiczne – 
np. torfy ) zaleca  się  wymianę  gruntu . 
  
Koszt  robot  związanych  z  wymianą  gruntu  należy  rozliczyć  w  ramach  limitu  Kwot  
Warunkowych . 
 
2.5.4. Obowi ązki Wykonawcy. 
 
2.5.4.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami , 
obliczeniami, próbkami materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych 
dokumentacją techniczną wraz z wymaganymi świadectwami , dopuszczeniami , 
atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych 
Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie . Wykonawca ma prawo 
proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i 
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technologii , pod warunkiem , że będą one równorzędne pod względem jakości , 
parametrów technicznych i kolorystyki . Wszystkie ewentualne odstępstwa od 
dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez projektanta . 
 
2.5.4.2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz 
usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością , zgodnie z 
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, 
urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do wykonania, 
uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może 
być logicznie wywnioskowane z umowy . 
 
2.5.4.3. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie , 
stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy oraz za metody i 
technologię użyte przy budowie . 
 
2.5.4.4. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty , materiały i urządzenia przeznaczone 
do wbudowania , ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub 
naprawa sprzętu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy . Wszelkie kwoty nie 
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny 
obciążyć Wykonawcę.    
 
2.5.4.5. Jeżeli Informacja w sprawie planu BIOZ zawarta w dokumentacji budowlanej 
wskazuje taką konieczność, to Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed 
rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) , uwzględniając 
specyfikację obiektu i warunki prowadzenia robót . Plan BIOZ winien być opracowany 
zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 
120) . 
 
2.5.4.6. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi 
wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących 
pozostałe roboty budowlane aż do całkowitego ukończenia obiektu , umożliwiającego 
jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami będzie polegać na 
wzajemnym udostępnieniu frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze 
skoordynowaniem terminu ich wykonania , wynikającym z ogólnego harmonogramu 
robót akceptowanego przez Inwestora . Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  
Inwestorowi  projekt  organizacji  robot  i  harmonogram rzeczowy  robot  do  akceptacji . 
 
2.5.4.7. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i 
przygotowania oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu 
do Zamawiającego . 
 
2.5.4.8. Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie mas będących 
nadmiarem lub pochodzących z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie 
niebezpiecznych winna być wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o 
gospodarce odpadami . Czynności powyższe Wykonawca winien zrealizować własnym 
staraniem i na swój koszt . Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi dokumenty 
potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez firmy posiadające stosowne 
zezwolenia a w szczególności dokumenty ilości utylizowanych odpadów i oświadczenie 
podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów . 
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2.5.4.9. Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizować  we  własnym  zakresie  
zatrudnienie  kierownictwa  robot  i  robotników , a następnie zapewnić im  warunki  
pracy , wynagrodzenie , zakwaterowanie , wyżywienie i dowóz . 
 
2.5.4.10. Wykonawca  winien  wykonywać  wszelkie  czynności  niezbędne  dla  
realizacji  robót w  taki  sposób , aby  w  granicach  wynikających  z  konieczności  
wypełniania  zobowiązań  umownych  nie  zakłócać  bardziej  niż to  konieczne  
porządku  publicznego , dostępu , użytkowania  lub  zajmowania  dróg , chodników  i  
placów  publicznych  i  prywatnych  do  i  na  terenach  należących  zarówno  do  
Zamawiającego  jak  i  do  osób  trzecich . Wykonawca  winien  zabezpieczyć  
Zamawiającego  przed  wszelkimi  roszczeniami , postępowaniami , odszkodowaniami  i  
kosztami , jakie  mogą  być  następstwem  nieprzestrzegania  powyższego  
postanowienia . 
 
2.5.4.11. Wykonawca  winien  zastosować  wszelkie  racjonalne  środki  w  celu  
zabezpieczenia  dróg  dojazdowych  do  Placu  Budowy  od  uszkodzenia  przez  ruch  
związany  z  działalnością  Wykonawcy  i  Podwykonawców , dobierając  trasy  i  
używając  pojazdów tak , aby  szczególny  ruch  związany  z  transportem  materiałów , 
urządzeń  i  sprzętu  Wykonawcy  na  Plac  Budowy  ograniczyć  do  minimum oraz  aby  
nie  spowodować  uszkodzenia  tych  dróg . Wykonawca  winien  zabezpieczyć  i  
powetować  Zamawiającemu  wszelkie  roszczenia , jakie  mogą  być  skierowane  w  
związku  z  tym  bezpośrednio  przeciw  Zamawiającemu  oraz  podjąć  negocjacje  i  
zapłacić  roszczenia , jakie  wynikną  na  skutek  zaistniałych szkód . 
  
2.5.4.12. Wykonawca  jest  gospodarzem  na  placu  budowy  i  jako  gospodarz  
odpowiada  za  przekazany  teren  robót  do  czasu  komisyjnego  odbioru  i  
przekazania  terenu  do  użytkowania . Odpowiedzialność  powyższa  dotyczy  w  
szczególności  obowiązków  BHP , przeciwpożarowych i  porządkowych .   
 
2.5.5.  Sposób  prowadzenia  robót . 
Wymagania ogólne : roboty ziemne powinny zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy prawo 
Budowlane , zapewnić obiektowi budowlanemu , dla  którego je wykonano , możliwość 
spełnienia wymagań dotyczących w szczególności : 
- bezpieczeństwa konstrukcji 
- bezpieczeństwa pożarowego 
- bezpieczeństwa użytkowania 
- odpowiednich higienicznych , zdrowotnych , oraz ochrony środowiska 
- ochrony przed hałasem i drganiami 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacji przegród . 
 
2.6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT . 
Kontrolę jakości robót  należy  prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 1.6. 
 
2.7.  OBMIAR  ROBÓT .   
 
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót . 
 
2.7.1.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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2.7.1.2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  
nadzoru o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
 
7.1.3. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 
7.1.4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  
Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 
7.1.5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2.  Zasady  okre ślania  ilo ści  robót  i  materiałów . 
Jednostkami  obmiaru  są : 

- kpl:  montaż  i  demontaż  konstrukcji  podwieszeń  kolidującego  uzbrojenia  
podziemnego  na  podstawie  pomiaru  w  terenie , 

- m2 : czasowej  drogi  montażowej , robót  rozbiórkowych , na  podstawie  pomiaru  
w  terenie , 

- m : wbijania  i  wyciagnięcia  ścianki  szczelnej , na  podstawie  pomiaru  w  
terenie , 

- m3 : wykonania  i  zasypki  wykopu , na  podstawie  pomiaru  w  terenie , 
- Mg: waga  materiałów  do  umocnienia  i  rozparcia  wykopów  i  odzyskanych  

materiałów  ścianki  szczelnej , 
- h : czas  pompowania  wody  na  podstawie  pomiaru  w  trenie , przy  instalacji  o  

wydajności  100 m3/d . 
 
7.2.1. Długości  i  odległości  pomierzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  
obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii  osiowej . 
 
7.2.2. Objętości  będą  wyliczane  w  m3 jako  długość  pomnożona  przez  średni  
przekrój . 
 
7.2.3. Ilości , które mają być obmierzone wagowo , będą ważone w tonach lub 
kilogramach . 
 
2.8. ODBIÓR  ROBÓT . 
Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić , czy  pod  względem  kształtu  i  
wykończenia  odpowiada  on  wymaganiom  zawartym  w  Specyfikacji  Technicznej  
oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w  normach  
PN-B-06050:1999 , PN-B-10736:1999 , PN-EN 10248-1:1999 , PN-EN 10248-2:1999 . 
 
Sprawdzeniu  podlega : 

- wykonanie  wykopu  i  podłoża , 
- zabezpieczenie  przewodów  i  kabli  napotkanych  w  obrębie  wykopu , 
- stan  umocnienia  wykopów  pod  katem  bezpieczeństwa  pracy  robotników  

zatrudnionych  przy  montażu , 
- ścianki  szczelne  w  zakresie  liniowości  wbicia  i  szczelności  zamków , 
- wykonanie  niezbędnych  zejść  do  wykopów  w  postaci  drabin , nie  rzadziej  

niż  co  20 m , 
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- jakość  gruntu  przy  zasypce , 
- wykonanie  zasypu , 
- zagęszczenie , 
- wykonanie  drogi  montażowej . 

 
Odbioru  robót  ziemnych  należy  dokonać  zgodnie  z  PN-B-06050:1999 . 
 
Odbiorowi  podlega : 

- ilość  i  jakość  wykonanych  wykopów  dla  obiektów  sieciowych  i  
technologicznych , 

- ilość  i  jakość  zasypanego  wykopu  i  plantowania , 
- ilość  przemieszczania  i  transportu  gruntu , 
- wykonanie  i  demontaż  ścianek  szczelnych  wraz  z  rozparciem , 
- wykonanie  i  demontaż  dróg  montażowych , wykonanie  ścianki  szczelinowej . 

 
2.9.  WARUNKI  FINANSOWE . 
 
2.9.1. Przyjmuje  się ,że  przed  złożeniem  oferty  Wykonawca  uzyskał  wszelkie  
niezbędne  informacje  w  omawianym  przedmiocie  co  do  ryzyka , trudności  i  
wszelkich innych  okoliczności  jakie  mogą  wpłynąć  lub  dotyczyć  Oferty  
Przetargowej . Przyjmuje  się , że  Wykonawca  opiera  swoją  Ofertę  Przetargową  na  
danych  udostępnionych  przez  Zamawiającego  oraz  na  własnych  badaniach  i  
wizjach  terenowych , jak wyżej opisano . 
 
2.9.2. Przyjmuje się , że  Wykonawca  upewnił się co do prawidłowości  i  kompletności 
Oferty  Przetargowej oraz stawek  i  cen  w  Ofercie  i  kosztorysach  ofertowych , które 
powinny  pokryć wszystkie  jego  zobowiązania  umowne atak ze  wszystko  co  może  
być  konieczne  dla  właściwego  wykonania  i  uruchomienia  obiektu  oraz  usunięcia  
usterek . 
 
2.9.3. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
pełny zakres dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych 
etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 
Wartość ryczałtowa powinna obejmować: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na  
  plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru,  
  koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych  
  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Uzgodniona cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót za wyjątkiem 
przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
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2.9.4. Jeżeli pomimo  zapoznania  się  Wykonawcy  z  miejscowymi  warunkami  i  
potrzebami  Wykonawca  napotyka  w  trakcie  realizacji  fizyczne  przeszkody  lub  
niekorzystne  warunki – inne  niż  warunki  klimatyczne  na  terenie  budowy , o  takim  
charakterze , jakich  jego  zdaniem  doświadczony  Wykonawca  nie  był  w  stanie  
przewidzieć , powinien  niezwłocznie  na  piśmie  powiadomić  Zamawiającego , 
Projektanta  i  Inspektora Nadzoru – Inżyniera . Po  takim  zawiadomieniu  Zamawiający  
w  porozumieniu  z  Inspektorem  Nadzoru  i  Projektantem  , jeżeli uzna , że  istotnie  
takie  przeszkody  lub  warunki  nie  mogły  być  przewidziane  przez  doświadczonego  
Wykonawcę – może  postanowić : 
-  przedłużyć  czas  wykonania , do którego  Wykonawca  ma  prawo , zgodnie z umową  
-  udzielić  zamówienia  na  roboty  dodatkowe , zgodnie  z  umową  i  przepisami 
Ustawy  o  zamówieniach  publicznych , o czym  następnie  powiadomi  Wykonawcę . 
Postanowienie takie  weźmie pod uwagę  wszelkie  polecenia  jakie  Zamawiający  
może  wydać  Wykonawcy  w  związku  z  zaistniałą  sytuacją , a także  wszelkie  
odpowiednie  i  uzasadnione  kroki  jakie  sam  Wykonawca  może  podjąć  w  braku  
szczególnych  poleceń  Zamawiającego , bądź  inspektora  Nadzoru . 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE . 
 
[1]    Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 , 
        Nr 109/00 poz. 1157 , Nr 120/00 poz. 1268 , Nr 5/01 poz. 42 , Nr 100/01  
        poz. 1085 , Nr 110/01 poz. 1190 , Nr 115/01 poz. 1229 , Nr 129/01 poz. 1439) i 
        późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. Ust. Z 2003 roku nr 207 – poz. 216 
 
[2]    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie 
        bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  
 
[3]    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie 
        bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych 
 
[4]    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – Dz. Ust. Nr 169 z 2003 
        roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst 
        jednolity . 
 
[5]    Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w  
        sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  
         (Dz.U. nr 26 z 2000 r. poz. 313). 
oraz  
- Ustawa Kodeks Cywilny 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych , tom II , 
Instalacje sanitarne i przemysłowe MGPiB ITB 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych , tom I , 
Roboty ogólnobudowlane MGPiB ITB 
 
Warunki techniczne wykonania , badania i odbioru określają normy : 
PN – 86/B – 02480  Grunty  budowlane . Określenia , symbole , podział  i  opis  
                                 gruntów .  
PN – B-06050:1999 Geotechnika . Roboty  ziemne . Wymagania  ogólne . 
PN – B-10736:1999 Roboty  ziemne . Wykopy  otwarte  dla  przewodów 
                             wodociągowych  i kanalizacyjnych . Warunki  techniczne  
                             wykonania . 
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PN – 81/B-03020    Głębokość  przemarzania  gruntów . 
PN – 66/B-06714    Kruszywa  mineralne . Kruszywo  kamienne , budowlane .  
                             Badania  techniczne . 
PN-EN10248-1:1999 Grodzice  walcowane  ze  stali  niestopowych . Techniczne 
                              warunki  dostawy . 
BN-83/8836-02  Przewody  podziemne . Roboty  ziemne . Wymagania  i   badania  przy  
                       odbiorze . 
BN-77/8931-12  Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczania  gruntu . 
BN-70/8931-5   Oznaczanie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża  nawierzchni  
podatnych . 
 
3. PRZYŁĄCZE , INSTALACJA KANALIZACJI  DESZCZOWEJ . 
 
3.1. WSTĘP.   
 
3.1.1. Przedmiot  Specyfikacji. 
 
Przedmiotem Specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych  dla  potrzeb  budowy przyłącza kanalizacji deszczowej , instalacji 
kanalizacji deszczowej oraz drenażu opaskowego dla potrzeb budynku zaplecza 
technicznego Teatru "Ateneum" przy ul. Jaracza 4, na dz. nr ew.  94, 103, 106/1, obręb 
5-04-08 Śródmieście, w jedn. ew.  146510_8 w Warszawie, obejmujący w szczególności 
wymagania właściwości materiałów , wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac  , które powinny być 
ujęte w cenach poszczególnych pozycji  przedmiaru oraz w planie  bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia . 
 
Roboty zawarte  w  przedmiocie  zamówienia  określają  następujące kody CPV : 
 
45 231300–8 -  Roboty  w  zakresie  budowy  wodoci ągów  i  ruroci ągów  
odprowadzaj ących  ścieki . 
 
3.1.2. Zakres zastosowania  Specyfikacji . 
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robot  Budowlanych stanowi 
dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót  opisanych w pkt. 1.1. 
 
3.1.3. Zakres robót  obj ętych Specyfikacj ą. 
Niniejsza Specyfikacja  obejmuje zakres robót branży  sanitarnej  w zakresie budowy 
przyłącza kanalizacji deszczowej , instalacji kanalizacji deszczowej oraz drenażu 
opaskowego dla potrzeb budynku zaplecza technicznego Teatru "Ateneum" przy  
ul. Jaracza 4, na dz. nr ew.  94, 103, 106/1, obręb 5-04-08 Śródmieście, w jedn. ew.  
146510_8 w Warszawie, zawarty w opisie technicznym projektu wykonawczego  oraz  w  
przedmiarze  robót . 
 
3.1.4. Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót . 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegółowych instrukcji 
producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich 
Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru  robót budowlano – 
montażowych. 
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Wykonawca zapozna się z placem budowy, dokumentacją projektową oraz specyfikacją  
techniczną wykonania i odbioru robót i na ich podstawie dokona wyceny robót. 
 
W sprawie wszelkich niejasności oraz zapytań dotyczących dokumentacji projektowej 
oraz  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , Wykonawca może zwrócić się 
o ich wyjaśnienie do  Zamawiającego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjaśnień 
zawartym w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. 
 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje 
do prawidłowej  wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za 
wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i 
Dostawcy zatrudnieni przez Wykonawcę podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
 
3.2.  MATERIAŁY . 
 
3.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów . 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie , 
określonym w art. 10 Prawo Budowlane , wymaganiom Projektu Wykonawczego i 
przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym 
w ofercie rozwiązaniom technicznym .  
 
Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
deklarację zgodności lub certyfikatom zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną . 
 
3.2.2. Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych  
       katalogach . 
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących  i publikowanych katalogach 
(KNNR , KNR , KNRW , KSNR , KNP , ORGBUD i innych katalogach) należy stosować 
zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów . W 
szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane .  
 
3.2.3. Wymagania do materiałów nie wyszczególnionyc h w katalogach . 
Materiały , które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach , a dopuszczone są 
do stosowania w budownictwie , należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami 
wyrobów i instrukcji producentów . Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z 
zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów .  
 
3.2.4. Rury PVC-U kanalizacyjne grawitacyjne  
 
3.2.4.1. Wymagania ogólne: 
- Rury i kształtki muszą być oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z normą 
PN-EN 598 oraz być wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakości PN-EN ISO 
9001, 
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- Uszczelki stosowane w połączeniach powinny być zgodne z normą PN-EN 681-1: 
2002 i posiadać ocechowanie zgodne z tą normą, oznaczenia te powinny być 
umieszczone trwale w materiale uszczelki, 
- Rury i kształtki powinny pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia 
jednakowego zakresu tolerancji dotyczących średnicy zewnętrznej DE i odpowiedniej 
współpracy połączeń, 
- Połączenia rur: nieblokowane.  
 
3.2.4.2. Dopuszczalne rozwi ązania konstrukcyjno - materiałowe :  
- Rury z PVC-U o minimalnej sztywności obwodowej 8 kN/m2  
- Drenaż z rur drenarskich Φ113 mm i szerokości szczelin S=1,5mm bez otuliny 
 
 
3.3.  SPRZĘT . 
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 
robót , przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy .  
 
Do  robót  montażowych  Wykonawca  powinien  dysponować następującym  sprzętem : 
-  niwelatorem , teodolitem  z  pomocniczymi  urządzeniami , 
-  taśmą  mierniczą , 
-  urządzeniem  do  wykonywania  połączeń  wciskowych , 
-  kompletem  narzędzi  do  obcinania  rur  i  fazowania  bosego  końca , 
-  podbijakami  drewnianymi  do  rur , 
-  wciągarką  ręczną , 
-  wciągarką  mechaniczną , 
-  samochodem  skrzyniowym  z  dłużycą , 
-  samochodem  samowyładowczym , 
-  wibratorami , 
-  zamknięciami  mechanicznymi – korki  lub  zamknięciami  pneumatycznymi – worki  
gumowe ,dla  poszczególnych  średnic  kanałów , służące  do  zamykania  kanałów  
podczas  napraw, badań   odbiorowych  na  szczelność  i  płukania ,   
-  koparko  ładowarką , 
-  dźwigiem  do  4 t. 
 
3.4. TRANSPORT . 
Wykonawca  powinien  dysponować  następującymi  środkami  transportu : 
-  samochód  skrzyniowy , 
-  przyczepa  dłużnicowa , 
-  samochód  samowyładowczy , 
-  samochód  dostawczy . 
 
3.5.  WYKONANIE  ROBÓT .  
 
3.5.1. Ogólne  warunki  wykonania  robót . 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami , 
wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, pod fachowym kierownictwem 
osób posiadających uprawnienia budowlane . 
 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji 
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producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich 
Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
montażowych. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
3.5.2. Stan istniej ący:  

Działki , na której projektuje się instalację kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy w 

chwili obecnej jest działką płaską. W większości pokryta jest w płyt betonowych.  

Ocenę stanu uzbrojenia projektowanej sieci kanalizacji przeprowadzono na podstawie 

mapy geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej. W chwili aktualizacji mapy z siecią 

kanalizacji deszczowej krzyżują się następujące sieci: istniejące przyłącze ciepłownicze, 

instalacja gazowa, kable elektryczne .  

 
3.5.3. Zakres  prac  projektowych . 
 
Włączenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje się poprzez włączenie 

do istniejącego kanału ogólnospławnego kl. I 0,60x1,10- włączenie na wysokości 0,32m. 

Projektuje się instalację kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o średnicy Ф0,16 m 

o ściance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe łączone na uszczelki, zgodnie z 

normami PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 1401-1:2009 . 

Sztywność obwodowa SN≥ 8 kN/m2.  

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej zewnętrzna będzie służyła do 

odprowadzenia wód opadowych z istniejącego dachu budynku zaplecza teatralnego 

oraz drenażu opaskowego wokół budynku ( od strony szczytowej oraz tyłu budynku). 

Na instalacji umieszczone będą studzienki inspekcyjne Ф425 np. WAVIN, z włazami 

żeliwnymi typu B125.  

Włączenie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej projektuje się poprzez 

projektowaną studzienkę betonową o średnicy Ф1200. 
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Wody opadowe poprzez studzienki rewizyjne będą magazynowe w podziemnym 
zbiorniku retencyjnym  wyposażonym w pompy zatapialne, które wypompują wodę 
poprzez studzienkę rozprężającą do miejskiej sieci ogólnospławnej po ustaniu opadów.  
 
 
3.5.4. Monta ż  przewodów  rurowych  i  studzienek  . 
Rury  przed  ich  bezpośrednim  użyciem  do  montażu  lub  układania  należy  wewnątrz  
i  na  stykach  starannie  oczyścić , rur  pękniętych  lub  w  inny  sposób  uszkodzonych  
nie  wolno  używać . 
 
Opuszczanie  rur  wykonywać  powoli . Przy  układaniu  rur  należy  się  posługiwać  
celownikiem , pionem  i  krzyżem  celowniczym .  
 
Najniższy  punkt  dna  układanej  rury  powinien  znajdować  się  do  dokładnie  na  
kierunku  osi  budowanego  kanału . Rura  powinna  być  ułożona  wg  projektowanej  
niwelety , centrycznie  z  wcześnie  ułożonym  odcinkiem  kanału  i  ściśle  przylegać  do  
podłoża  na  całej  swej  długości .  
 
Przy  przerwach  w  układaniu  rur  należy  dokładnie  zabezpieczyć  końcówki  
przewodów   przed  zamuleniem  woda  gruntową , deszczową  lub  innymi  
zanieczyszczeniami . 
 
Po  ułożeniu  należy  rurę  zabezpieczyć  przed  przesunięciem  przez  podbicie  
pachwin piaskiem . Przy  nierównym  ułożeniu  rury  w  wykopie , rury  należy  ponownie  
podnieść  wyrównać  podłoże  podsypką  z  dobrze  ubitego  piasku .  
 
Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie  położenia  rury  przez  podłożenie  kawałka  
drewna , cegły  lub  kamienia . 
 
Polaczenie  rur  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta . 
 
Montaż  studzienek  należy  wykonać  zgodnie z instrukcja  producenta . 
 
3.6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT . 
Kontrolę jakości robót  należy  prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 1.6. 
Kontrolę jakości robot  należy  prowadzić  zgodnie z normą : 
-  PN-EN 1610 : 2002 Kanalizacja . Przewody  kanalizacyjne . Wymagania i badania  
przy  odbiorze . 
 
Kontrola  jakości  robot  obejmuje : 
-  badanie  materiałów , 
-  badanie  zgodności z projektem , 
-  badanie głębokości ułożenia  przewodu , 
-  badanie  w  zakresie  budowy  przewodu  i  obiektów : 
   -  badanie  ułożenia  przewodu , 
   -  badanie  ułożenia  przewodu  w  planie , 
   -  badanie  ułożenia  przewodu  w  profilu , 
   -  badanie  zmiany kierunku  ułożonego  przewodu  w  planie  i  profilu , 
-  badanie  połączenia  rur  i  prefabrykatów , 
-  badanie  odbiorcze  studzienek : 
    -  sprawdzenie  przez  oględziny  zewnętrzne  i  pomiar  odległości  od  przewodów i  
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      kabli , 
   -  sprawdzenie  wykonania  dna  studzienki  przez  oględziny  zewnętrzne , 
   -  sprawdzenie  wykonania  ścian  studzienki  przez  oględziny  zewnętrzne , 
    -  sprawdzenie  przejścia  rur  przez ściany  studzienki  przez  oględziny  zewnętrzne , 
    -  sprawdzenie  włazu  kanałowego  należy  przeprowadzić  przez  pomiar  odległości   
      krawędzi  otworu  od  wewnętrznej  powierzchni  ściany  oraz  zastosowaniu  
      właściwego  typu  włazu , 
   -  sprawdzeniu  prawidłowego  ułożenia  pierścienia  odciążającego  poprzez   
       oględziny  zewnętrzne  i  pomiar  odległości  górnej  krawędzi  kręgu  studzienki  a   
      dolną  powierzchnią  płyty  przykrywowej . Płyta  przykrywowa  powinna  opierać  się   
      na  pierścieniu  odciążającym , a  nie  na  kręgach . 
 
3.7.  OBMIAR  ROBÓT .   
 
3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót . 
 
3.7.1.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
3.7.1.2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  
nadzoru o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
 
3.7.1.3. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 
3.7.1.4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  
Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 
3.7.1.5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
3.7.2.  Zasady  okre ślania  ilo ści  robót  i  materiałów . 
 
3.7.2.1. Długości  i  odległości  pomierzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  
będą  obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii  osiowej . 
 
3.7.2.2. Objętości  będą  wyliczane  w  m3 jako  długość  pomnożona  przez  średni  
przekrój . 
 
3.7.2.3. Ilości , które mają być obmierzone wagowo , będą ważone w tonach lub 
kilogramach . 
 
 
3.8. ODBIÓR  ROBÓT . 
 
3.8.1. Próba szczelno ści . 
Przed  przystąpieniem  do  prób  szczelności  należy  : 
-   usunąć  wewnętrzne  zanieczyszczenia  ,  
-   dokonać  odbioru  ułożenia  kanalizacji tj. : głębokość  ułożenia , liniowość  i  prawidłowość  
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    wykonanego  podłoża  pod  przewody , 
-   zabezpieczyć  rurociągi  przed  przemieszczaniem  się  przez  częściowe  ich  zasypanie  w  
    miejscach , gdzie  nie  występują  połączenia .  
 
Próbę  szczelności  kanalizacji  wykonać  wspólnie  ze  studzienkami  stosując  ciśnienie  
statyczne  na  rzecz  próby  przeprowadzonej  z  użyciem  wody  zgodnie  z  normą  PN-EN 
1610:2002 . 
 
Próby  szczelności  na  eksfiltrację  należy  przeprowadzić  przy  użyciu  wody  z  
zastosowaniem  ciśnienia  statycznego  nie   wyższego  niż  0,5  bar  ze  względu  na  
wytrzymałość  studzienek  i  nie  mniejszym  niż  0,1 bar  licząc  od  górnej  tworzącej  rury . 
Dopuszczalny  ubytek  wody  nie  wyższy  niż  0,20dcm3/m2  powierzchni  zwilżonej , przy  
czasie  trwania  próby  30 min. . 
 
W  przypadku  wystąpienia  przecieków  podczas  przeprowadzania  próby  szczelności  
należy  je  usunąć  i  ponownie  przeprowadzić  całą  próbę  od  początku . 
 
3.8.2. Odbiory . 
 
3.8.2.1. Odbiór cz ęściowy  . 
 Odbiór częściowy obejmuje elementy i urządzenia , których badania nie mogą być 
wykonane przy odbiorze technicznym – końcowym (tzw. prace zanikające) 
 
W przypadku negatywnej jakości wykonania robót w protokóle należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających .  
 
3.8.2.2. Odbiór techniczny ko ńcowy  . 
Odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami  zawartymi w: 
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
- Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL  - zeszyt 9 – Warunki  techniczne   
   wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych , zalecane  do  stosowania  przez  
   Ministerstwo  Infrastruktury , Wydawca : COBRTI  INSTAL  Warszawa  oraz   
   Ośrodek  Informacji  „Technika  instalacyjna   w  budownictwie „ Warszawa . 
 
Przy  odbiorze  ko ńcowym   należy  przedłożyć  protokóły  odbiorów  częściowych  i  
prób  szczelności , a  także  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją   
oraz  według  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano – 
montażowych , warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  
sztucznych  oraz  wymagań  poszczególnych  norm  i  innych  warunków  technicznych  
np. szczegółowych  wymagań  montażu  zalecanych  przez  producentów  elementów  
wchodzących  w  skład  instalacji. 
 
Przy  odbiorze  kanalizacji   zewn ętrznej . 
W  szczególności  należy  skontrolować : 
-  użycie  właściwych  materiałów  i  elementów  wchodzących  w  skład  instalacji   
    doziemnych ; 
-  prawidłowość  wykonanych  połączeń ; 
-  jakość  zastosowanych  materiałów  uszczelniających ; 
-  wielkość  spadków  przewodów ; 
-  odległość  przewodów  względem  siebie  i  przegród  budowlanych ; 
-  prawidłowość  wykonania  i  montażu  studzienek  rewizyjnych ; 
-  zgodność  wykonania  instalacji  z  dokumentacją . 
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Dopuszczalne  tolerancje  przy  odbiorze  : 
-  odchylenie  osi  rurociągu  od  ustalonej  w  planie  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  
+ 5 cm ; 
-  odchylenie  warstwy  podłoża  nie  powinno  przekraczać  + 3,0 cm , 
-  odchylenie  szerokości  warstwy  podłoża  nie  powinno  przekraczać  + 5,0 cm ; 
-  odchylenie  spadku  ułożonego  rurociągu  od  przewidzianego  w  projekcie  nie 
powinno  przekraczać  10% ; 
-  rzędne  pokryw – włazów  studni  powinny  być  wykonane  z  dokładnością  do  
+ 5,0 mm. 
 
Przy odbiorze technicznym – końcowym należy przedstawić następujące dokumenty  
- projekt techniczny powykonawczy 
- dziennik budowy  
- potwierdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym i przepisami 
- protokóły odbiorów technicznych częściowych 
- protokóły wykonanych badań odbiorowych , w tym : 
  - badania próby hydraulicznej ; 
  - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane ,  
    z których wykonano instalacje  
  - instrukcje obsługi i gwarancje zastosowanych wyrobów  
 
Protokół odbiorów końcowych nie powinien zawierać postanowień warunkowych . 

3.8.3. Przekazanie do eksploatacji . 
Instalacja  może być przejęty do eksploatacji po przekazaniu całości robót wykonanych 
na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz 
wykonania zaleceń. 
Przekazanie  instalacji  do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 
Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika 
w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

3.8.4.  Rękojmia i gwarancje. 
 

3.8.4.1.  Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które 
dostarczył i zainstalował,  
 
3.8.4.2.  Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. 
Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, 
zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i 
dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części 
składowych. 
 
3.8.4.3.  W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne 
przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. 
 
3.8.4.4.  W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca 
(Użytkownik) niezwłocznie zawiadomi Wytwórcę i przedłoży protokół z badań i 
pomiarów wykonanych przed włączeniem urządzenia do sieci, kartę gwarancyjną oraz 
opis przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu przybycia delegowanego 
przez Wytwórcę (Dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy (Użytkownika) 
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do przeprowadzenia drobnych napraw we własnym zakresie, nie należy dokonywać 
żadnych napraw. 
 
3.8.4.5.  Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w 
porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót 
zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar 
umownych i odszkodowania. 
 
3.8.4.6.  Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar 
umownych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na 
wykonanie robót. 
 
3.9. WARUNKI  FINANSOWE . 
Warunki  finansowe  ujęte  w  pkt.1.9. niniejszej ST . 
 
3.10. PRZEPISY  ZWIĄZANE . 
 
[1]    Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 , 
        Nr 109/00 poz. 1157 , Nr 120/00 poz. 1268 , Nr 5/01 poz. 42 , Nr 100/01  
        poz. 1085 , Nr 110/01 poz. 1190 , Nr 115/01 poz. 1229 , Nr 129/01 poz. 1439) i 
        późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. Ust. Z 2003 roku nr 207 – poz. 216 
 
[2]    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie 
        bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  
 
[3]    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie 
        bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych 
 
[4]    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – Dz. Ust. Nr 169 z 2003 
        roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst 
        jednolity . 
 
[5]    Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w  
        sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  
         (Dz.U. nr 26 z 2000 r. poz. 313). 
oraz  
- Ustawa Kodeks Cywilny 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych , tom II , 
Instalacje sanitarne i przemysłowe MGPiB ITB 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych , tom I , 
Roboty ogólnobudowlane MGPiB ITB 
 
Warunki techniczne wykonania , badania i odbioru określają normy : 
 
PN – 91/B – 10700.00 „ Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne . 
Wymagania  i  badania  przy  odbiorze „ w  stosunku  do  wszystkich  robót  przy  
instalacji  wod – kan  wewnątrz  budynku . 
 
PN-EN 1610:2002/Apl: 2007     Budowa  i  badania  przewodów  kanalizacyjnych . 
 
PN-EN 752:2008  Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne . Pojęcia ogólne i definicje . 
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PN-EN 752 :2008 Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne . Wymagania . 
 
PN-EN 752:2008 Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne . Planowanie . 
 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej . 
 
PN-EN 1437:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych . Systemy przewodów 
rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej układane  pod ziemią . Metoda badania 
odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia  
 
PN-EN 13598-1:2005 Systemy  przewodów  rurowych z tworzyw  sztucznych do bezciśnieniowe 
kanalizacji deszczowej i ściekowej układanej pod ziemią . Nieplatifikowany  polichlorek winylu  
( PVC-U) , polipropylen (PP)  i polietylen (PE) . Część 1 Wymagania dla  kształtek 
pomocniczych łącznie  z  płytkimi  studzienkami  rewizyjnymi . 
 
PN – 92/B – 10735      Kanalizacja . Przewody  kanalizacyjne . Wymagania  i   badania  przy 
odbiorze  w  stosunku  do  robót  w  zakresie   instalacji  kanalizacji  sanitarnej . 
 
PN-EN 1115-1:2002  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych do  kanalizacji  
ciśnieniowej  deszczowej  i  ściekowej . Utwardzone  tworzywa  sztuczne  na  bazie  
nienasyconej  żywicy  poliestrowej (UP) wzmocnione  włóknem   szklanym   (GRP ) . Część  1 : 
Wymagania  ogólne . 
 
PN-B-10729 : 1999   Kanalizacja . Studzienki  kanalizacyjne . 
 
PN-EN 1917:2004/AC:2007 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone , z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe . 
 
PN-S-02204:1997 Drogi  samochodowe .Odwodnienie dróg . 
 
UPONAL  HT  KANALIZACJA  ZEWNĘTRZNA  Z  PP  - Instrukcja  Projektowanie – Montaż „  w  
zakresie  instalacji  kanalizacji  zewnętrznej   wykonanej  z  polipropylenu . 
 
PN-EN 124:2000      Zwieńczenia  wpustów  I  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  
ruchu  pieszego  i  kołowego . Zasady  konstrukcji , badania  typu , znakowanie , sterowanie  
jakością . 
 
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych . 
Wydawnictwo  SGGiK , Warszawa 
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4. Naprawa nawierzchni  dróg . 
 
4.1. WSTĘP 

4.1.1. Zakres robót.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  naprawy  terenu na działce 
Inwestora  : ” budowy przyłącza kanalizacji deszczowej , instalacji kanalizacji 
deszczowej oraz drenażu opaskowego" 

4.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  4.1.1. 

4.1.3. Zakres robót obj ętych niniejsz ą SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania  napraw  nawierzchni  z kostki  
betonowej   w  miejscach  lokalizacji  budowanej  instalacji kanalizacji  deszczowej , 
studzienek  i wpustów kanalizacyjnych . 
45 233142 – 6 -  Roboty  w  zakresie  naprawy  dróg   
 

4.1.4 . Określenia  podstawowe .  

a) Nawierzchnia  - konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże . 
 
b) Warstwa  ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim 
kontakcie z kolami pojazdów . 
 
c) Mieszanina mineralno – asfaltowa – mieszanina kruszyw i lepiszcza asfaltowego . 
 
d) Wymiar  mieszanki  mineralno – asfaltowej – określenie mieszanki mineralno 
asfaltowej , wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze 
względu na najwyższy  wymiar kruszywa . 
 
e) Beton  asfaltowy – mieszanka  mineralno – asfaltowa , w której  kruszywo o  
uziarnieniu  ciągłym  lub  nieciągłym  tworzy  strukturę  wzajemnie klinującą  się . 
 
f) Uziarnienie – skład ziarnowy  kruszywa , wyrażony w procentach  masy  ziaren  
przechodzących przez określony zestaw sit . 
 
g) Kategoria  ruchu – obciążenie  drogi  ruchem  samochodowym , wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu  typowych  konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych „ GDDP-IBDiM . 
 
h) Wymiar  kruszywa – wielkość ziaren  kruszywa , określona przez dolny (d) i górny 
(D) wymiar sita . 
 
i) Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja , w której emulgator nadaje dodatnie 
ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu . 
 
j) Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwyścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
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niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
 
k) Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i 
długością nie większą niż 1,0 m. 
 
l) Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i 
odprowadzające wodę. 
 
m) Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
n) Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
o) Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w 
celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
. 

4.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  1.1.5. 
 
4.1.6.Zgodno ść robót z ST. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne              
z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie              
na koszt wykonawcy. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem  odtworzenia  nawierzchni  ulicy Jaracza  oraz terenu Działki 
Inwestora  po zakończeniu  robot związanych z  budową  kanalizacji  deszczowej  w  
ww. ulicach/trenach . 
 
4.1.7. Informacje o terenie budowy: 
 
4.1.7.1. Teren przeznaczony do  remontu, stanowią  drogi  gminne  ul. Jaracza oraz 
teren działki Inwestora przy ul. Jaracza 4 . 
 
4.1.7.2. Przed rozpoczęciem robót, wykonawca zabezpieczy tereny robót wskazanych 
przez Inspektora nadzoru ds. budowlanych  przed dostępem osób trzecich poprzez 
wygrodzenie taśmą ostrzegawczą i wywieszenie tablic ostrzegawczych.  
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4.1.7.3. Należy powołać komisję w celu uzgodnienia sposobu i kolejności wykonania 
odtworzenia  nawierzchni w  ulicy  Jaracza i nawierzchni z  betonowej  kostki  na terenie 
działki Inwestora .  
Odtworzenie  nawierzchni  należy wykonywać po uzgodnieniu komisyjnym. 
W komisji powinni się znaleźć przedstawiciele  Wykonawcy  i  Inwestora. 
 
4.1.7.4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika Budowy ” 
służącego do zapisów przebiegu robót i okoliczności zachodzących w toku     
wykonywania robót.  Zapisy w „Dzienniku korespondencji” powinny być  
dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Wpisów do dziennika mają  
prawo dokonać osoby wyznaczone przez wykonawcę oraz inspektor  
nadzoru wyznaczony przez zamawiającego .Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania  oraz za zgodność z ST. 
 
4.1.7.5. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp  
i p-poż. oraz przepisów wewnętrznych wojska .  Ponadto zapewni i będzie  
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
 
4.1.7.6. Zamawiający nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam we 
własnym zakresie i na  własny koszt zapewni sobie zaplecze budowy. 
 
4.1.8. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w tym sprzęt P-poż. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
4.1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania wykonywania robót drogowych Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do  
  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
-  lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
-  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
-   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-  możliwością powstania pożaru. 
 
4.1.10. Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi, przepisami, na terenie placu budowy i w pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
Przy tego rodzaju robotach uznaje się , że wszelkie koszty  związane z wypełnianiem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej , nie podlegają odrębnej zapłacie i 
należy uwzględnić je w cenie oferty.  
 
4.1.11. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Wykonawca zapewni w własnym zakresie na placu budowy kabinę sanitarną ‘TOI-TOI”. 
 
4.1.12. Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
4.1.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z  przepisami  wydanymi  przez organy 
administracji państwowej , które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów podczas prowadzenia robót. 
np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 
póz. 1650). 
 
4.2.  Materiały . 
 
4.2.1. Wymagania dotycz ące materiałów . 
 
Materiały stosowane do wykonywania powyżej określonego zakresu robót 
remontowych  powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi    
  normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną    
  do zbioru norm polskich, 
 - zalecenia  i instrukcje  dostarczone  przez  producentów dla użytych          
podczas realizacji  zadania  wynikające z przepisów prawa (Dz. U. nr92,  
poz.881.    
 
Składowanie  materiałów zgodnie z zaleceniami Producentów . 
 
4.2.2.Obowi ązki  Wykonawcy . 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą  
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
konserwacyjnych . 
 
4.2.3.  Materiały  podstawowe .    
 
4.2.3.1. Odtworzenie  nawierzchni  drogi  asfaltowe j . 
    
-  piaski naturalne   
-  piaski uszlachetnione   
-  cement portlandzki CEM I 32,5 / 42,5    
-  cegła ceramiczna pełna 25*12*6,5 kl. 200   
-  mieszanka mineralno – grysowa częściowo zamknięta     
-  mieszanka mineralno - asfaltowa   
-  mieszanka asfaltu lanego - grysowa 
-  płyty chodnikowe betonowe 35*35*5 cm - szare 
-  obrzeża betonowe 20*6 cm   
-  beton zwykły z kruszywa naturalnego B 17,5 
-  materiały pomocnicze 
 
Mieszanka asfaltowa powinna być dostosowana do obciążenia  nawierzchni pojazdami 
ciężkimi . 
 

4.2.3.2.Betonowa kostka brukowa . 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 
 
Tablica 1.  Wymagania wobec betonowej kostki , ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
 

Lp. Cecha Załącznik 
normy Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm 
od zadeklarowanych wymiarów 
kostki,  

grubości                       < 
100mm 

> 100mm 

C Długość   Szerokość        
Grubość                     

 
 

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna 
być ≤ 3 mm 
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1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli maksymalne 
wymiary kostki > 300 mm), 
przy długości pomiarowej  

300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 
1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3 oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej,  

Bohmego, wg zał. H normy -
badanie alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
odporność,  

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. l normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 
rys i odprysków,  

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych,  

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona może 
być warstwa ścieralna lub cały 
element) 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien opisać rodzaj tekstury,  

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę,  

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie są  

uważane za istotne 

 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek 
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chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i 
barwników organicznych).  
 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 
kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 
lat. 

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego 

użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 
1008:2004,  

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
 
4.2.4. Stosowanie innych materiałów zamiennych tzw.  równowa żnych. 
 
4.2.4.1.  Wykonawca może zastosować inne materiały i urządzenia pod  warunkiem ich 
zgodności lub równorzędności z wyrobami podanymi  w Specyfikacji pod względem: 

- gabarytów i konstrukcji,  
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),  
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość) 
- parametrów technicznych 

   
4.2.4.2. Rozwiązania równoważne muszą gwarantować wartość parametrów materiałów 
na poziomie nie mniejszym niż przedstawione w specyfikacji przez zamawiającego, pod 
warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych. 
 
42.4.3. Zamawiający pod pojęciem równoważności rozumie: materiał musi mieć 
parametry techniczne takie same bądź lepsze ( nie gorsze) niż wskazane w Specyfikacji 
dla danego urządzenia lub materiału, musi spełniać takie same funkcje, być tak samo 
zbudowane. 
 
Produkty powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności 
jednostek certyfikujących. 
 
4.2.4.4. Wszystkie dodatkowe koszty i ryzyko związane z zastosowaniem innych 
urządzeń i materiałów Wykonawca ponosi we własnym zakresie. Zakupu, dostawy i 
montażu wszystkich elementów ma dokonać Wykonawca. Wykonawca może dokonać 
zakupów u dowolnego dostawcy 
 
4.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  pkt. 1.3. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 
Wszystkie maszyny, sprzęt i elektronarzędzia użyte do realizacji zadania powinny 
odpowiadać przepisom BHP obowiązującym przy tego rodzaju robotach jak i przy 
transporcie materiałów. 
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Do  odtworzenia  nawierzchni asfaltowej  można używać  np. :  
-  remonterów  do wprowadzania pod ciśnieniem kruszywa jednocześnie z kationową 
emulsją asfaltową , 
- ręcznego rozkładania na gorąco mieszanek  mineralno – bitumicznych  przy użyciu 
łopat , listwowych ściągaczek  i listew profilowanych , 
- lekkich  walców  wibracyjnych , 
- zagęszczarek  płytowych .   
 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
-  ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
-  mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się 
z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu 
kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. 
 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą). 
 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i 
wykruszaniem naroży. 
 
4.4. Transport . 
 
4.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  i właściwości  przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.4.2. Transport materiałów: 
Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie 
z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach producenta 
dotyczących stosowania wyrobu. 
 
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w  cysternach  izolowanych  i zaopatrzonych w 
urządzenia umożliwiające pośrednie  ogrzewanie oraz zawory spustowe . 
 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi środkami transportu , w warunkach 
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniami , zmieszaniem z innymi  materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem . 
 
Wypełniacz  należy  przewozić  w  sposób  chroniący  go  przed zawilgoceniem , 
zbryleniem  i  zanieczyszczeniem . 
 
Emulsja  asfaltowa  może  być  transportowana w zamknie tych cysternach , 
autocysternach , beczkach i  innych  opakowaniach pod  warunkiem , że nie  będą  
korodowały  pod  wpływem  emulsji i nie  będą  powodowały  jej  rozpadu . Nie  należy  
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używać  do  transportu  opakowań  z  metali  lekkich ( może zachodzić  wydzielanie  
wodoru  i  groźba  wybuchu  przy  emulsjach o pH <4 ) . 
 
Mieszankę  mineralno-asfaltową  należy  dowozić  na  budowę  pojazdami  
samowyładowczymi  w  zależności od postępu  robot .Podczas  transportu  i  postoju  
mieszanka  powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza . 
Warunki i czas  transportu  mieszanki , od produkcji do wbudowania , powinny zapewnić  
utrzymanie  temperatury  w  wymaganym  przedziale . 
 
4.5. Wykonanie robót . 
 
4.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót . 
Ogólne zasady  wykonywania robót  zawarto w pkt. 1.5.  
 
4.5.2. Odtworzenie  nawierzchni asfaltowej . 
Odtworzenie nawierzchni  w  ul. Jaracza wynika z  budowy przyłącza kanalizacji  
deszczowej . Trasa kanalizacji deszczowej prowadzona jest w  chodniku oraz w jezdni. 
Po  wykonaniu  Przyłącza kanalizacji  deszczowej , po zakończeniu  prób i  odbiorów 
oraz po wykonaniu zasypki  należy odtworzyć  nawierzchnię  asfaltową  ulic . 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym 
stanie , aż do czasu ułożenia na niej warstwy  nawierzchni.   
 
Podłoże  pod  warstwę ścieralną  z  betonu asfaltowego powinno  być na całej  
powierzchni : 
- ustabilizowane i nośne , 
- czyste , bez zanieczyszczenia lub pozostawienia  luźnego kruszywa , 
- wyprofilowane , równe i bez kolein . 
 
Rzędne  wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni powinny 
być zgodne z rzędnymi wysokościowymi istniejącej drogi asfaltowej . 
 
W  celu  polepszenia  połączenia  między  warstwami  technologicznymi  nawierzchni , 
powierzchnia  podłoża  powinna  być w ocenie wzrokowej  chropowata .Jeżeli  podłoże 
jest nieodpowiednie , to należy  ustalić , jakie specjalne środki należy podjąć przed  
wykonaniem  warstwy  asfaltowej . 
 
Przed przystąpieniem do układania warstwy nawierzchni ,  Wykonawca powinien 
wyznaczyć niweletkę układanej warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub jej osi za 
pomocą stalowej linki , po której przesuwa się czujnik urządzenia sterującego układarką.  
 
Przed  wykonaniem  warstwy  ścieralnej z  betonu asfaltowego  Wykonawca  wykona  
odcinek  próbny  celem  uściślenia  organizacji  wytwarzania i układania  oraz ustalenia  
warunków  zagęszczania . Wykonawca na podstawie przeprowadzonych prób , 
przedstawi Inspektorowi Inwestora do akceptacji sposób zagęszczania warstw w 
zależności od ich grubości. 
Uzyskanie  wymaganej trwałości  nawierzchni  jest  uzależnione  od  zapewnienia 
połączenia  między  warstwami i nich  współpracy  w  przenoszeniu  obciążenia  
nawierzchni  ruchem . 
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Podłoże  powinno  być  skropione  lepiszczem . Ma to na celu  zwiększenie  połączenia  
między  warstwami  konstrukcyjnymi oraz  zabezpieczenie  przed  wnikaniem  i  
zaleganiem  wody  między  warstwami . Skrapianie  podłoża  należy  wykonywać  
równomiernie stosując  rampy  do  skraplania . Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą 
w miejscach trudnodostępnych .Skropione  podłoże  należy  wyłączyć  z ruchu  
publicznego  przez  zmianę  organizacji  ruchu . W  przypadku  stosowania  emulsji 
asfaltowej podłoże  powinno  być  skropione  0,5 h  przed układaniem  warstwy  
asfaltowej w celu  odparowania  wody . 
 
Mieszankę  mineralno – asfaltową  należy  wbudować w odpowiednich  warunkach  
atmosferycznych .Temperatura otoczenia  w  ciągu  doby  nie  powinna  być  niższa  od  
niżej podanych temperatur :  
-  warstwa  ścieralna o  grubości  > 3 cm  przed  przystąpieniem do robót 0oC ,  
    w  czasie  robot +5oC , 
-  warstwa  ścieralna o  grubości  < 3 cm  przed  przystąpieniem do robót +5oC ,  
    w  czasie  robot +10oC . 
Temperatura  otoczenia  może  być  niższa  w  przypadku  stosowania  ogrzewania  
podłoża . Nie dopuszcza  się  układania  mieszanki  mineralno – asfaltowej  podczas  
silnego  wiatru ( v>16 m/s ) . 
 
Grubość  wykonywanej  warstwy  powinna  być  sprawdzana co 25 m . 
 
4.5.3. Odtworzenie  nawierzchni  z  kostki  brukowe j  betonowej . 

4.5.3.1.Konstrukcja podbudowy  

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod 
nawierzchnię powinno być wyprofilowana zgodnie ze  spadkami  w  istniejącej  drodze . 

4.5.3.2. Obramowanie nawierzchni  

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych 
powinno być wykonane zgodnie z  ustawieniem  krawężników i ścieków w istniejącej 
drodze . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  
nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego 
rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 
krawężników lub obrzeży. 

4.5.3.3.Podsypka  

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z p-ktem  4.2.3.2. Dopuszczalne odchyłki 
od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. 
 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela 
się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
-  współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
-  wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 
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lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie 
nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 

4.5.3.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania zgodnie z 
istniejącą drogą . 
 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza si ę 
wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C 
do +5°C, przy czym je śli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 
kostki. 
 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może 
mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze 
musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 
kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z 
tarczą itp.). 
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Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
 
4.5.3.5. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. 
 
4.5.3.6. Spoiny i szczeliny dylatacyjne  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
do 5 mm. 
 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

4.5.3.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, 
po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 
cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 
4.6. Kontrola jako ści robót .  
 
4.6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt. 1.6. 
 
4.6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
 
a) sprawdzenie wymagań dotyczących materiałow zgodnie z pkt. 4.2.1. 
 
b)w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku 
żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych 
kostek  
c) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych 
materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości 
kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 
Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 
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4.6.3. Droga asfaltowa . 
 
-  Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji . 
 
-  Kontrola wykonania podłoży  powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy FN-80/B-
10240. 
 
-  Kontrola wykonania pokryć podłoży . 
 
-  Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
 
    -  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) – podczas  
       wykonania prac pokrywczych – wykonania warstw wiążących  
    -   w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) –  
       po zakończeniu prac pokrywczych – wykonania warstw ścieralnych. 
 
-  Likwidacja ubytków w asfalcie , powierzchni chodników i elementów obrzeży 
   -  Kontrola międzyoperacyjna  likwidacji ubytków  polega na bieżącym sprawdzeniu   
     zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji  technicznej. 
   -  Kontrola końcowa wykonania powierzchni i zakończeń placu polega na   
      sprawdzaniu zgodności  wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrolę  
      przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240. 
   -  Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości  
      pokrycia oraz innych materiałów  użytych do  remontu nawierzchni   są 
      zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
      technicznej albo wymaganiami norm  przedmiotowych. 
 
4.6.4. Terenu z kostki betonowej 

4.6.4.1.  Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podano  
w tablicy .  
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnie
nie badań i 
pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża lub 
koryta 
koryta 

 

2 Sprawdzenie ew. 
podbudowy 

 

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola j: 
grubości, spadków i 
cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacją 
projektową i 
specyfikacją 

 
 odchyłki od projektowanej 
grubości +1 cm 
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5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 
 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na 
każdej działce 
roboczej 

- 

 
 

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we 
wszystkich punktach  
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 
 

c)   rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 
 

d)  równość w profilu 
podłużnym (wg BN-
68/8931-04 -  łatą 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 
 

e)  równość w przekroju 
poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową 
z poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

 
 

f)   spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 
 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do ±5 cm 

 
 

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i 
pomiar przymiarem 

W 20 punktach 
charakterystycznych 

dziennej działki roboczej 

 

 
 

i)   sprawdzenie koloru 
kostek i desenia ich 
ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg decyzji Inżyniera 

 
4.6.4.2. Badania wykonanych robót  

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 

poniższej tablicy .  

 

 Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie 
jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, 
wykruszeń , spoin i szczelin 
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2 Badanie położenia osi 
nawierzchni w planie 

Geodezyjne sprawdzenie 
położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych  

3 Rzędne wysokościowe, 
równość podłużna i 
poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych  

4 Rozmieszczenie i szerokość 
spoin i szczelin w nawierzchni, 
pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

 

 
4.7. Obmiar robót .  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  pkt.1.7. 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
 
Jednostką obmiarową robót jest:  
 
- 1 Mg (tona) wbudowanej mieszanki mineralno – asfaltowej 
- 1 m ² kompozytu na połączenie z istniejącą nawierzchnią 
 
- dla robót –  drogowo - placowych  -  m² 
- dla robót -  betonów prefabrykowanych  -  m/m² 
- dla robót -  demontażowych  -  mb / m² 

            
4.8. Odbiór robot  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt. 1.8. 
 
4.8.1. Odtworzenie drogi asfaltowej . 
-  Podstawę do odbioru wykonania remontowych nawierzchni  stanowi  stwierdzenie  
zgodności ich wykonania z ST. 
 
-  Odbiór podłoża pod nawierzchnie asfaltowe  
   Odbiór pokrycia podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego robót 
remontowych dróg , placów i powierzchni pod chodniki przed przystąpieniem do 
pokrycia właściwego powierzchni. 
 
-   Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych powierzchni i betonowych . 
 
   -   Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.  
        Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do  
        których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
 
   -   Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
       a) podłoża  
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       b) jakości zastosowanych materiałów, 
       c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia  
 
   -   Dokonanie odbioru częściowego każdej warstwy powinno być potwierdzone  
       wpisem do Dziennika budowy . 
 
   -  Badania końcowe pokrycia powierzchni należy przeprowadzić po  zakończeniu  
        robót. 
 
   -  Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
      a) Dziennik  budowy  z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy  
          podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia , zapisy    
          dotyczące wykonywania robót pokrywczych 
      b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
          - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych  
             z ST, 
          - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi . 
 
     -  Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia   
        nawierzchni placów , dróg  i  chodników. 
 
    -  Roboty uznaje się za zgodne z ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
        z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden element   
        badania daje wynik negatywny, pokrycie  nawierzchni nie powinno być odebrane. 
       W takim przypadku należy przyjąć następujące rozwiązanie: 
       - poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 
-  Zakończenie odbioru robót remontowych potwierdza się protokołem, który powinien 
zawierać: 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
- wykaz atestów , certyfikatów , deklaracje zgodności , aprobaty techniczne 
  i oświadczenia wykonawcy. 
 
4.8.2. Odtworzenie  terenu  z betonowej  kostki . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  SST i wymogami Inżyniera , jeżeli pomiary i 
badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
  a)przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
  b)wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
  c)ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 
 
4.8.3. Protokół odbioru  ko ńcowego . 
Dokumentem odbioru  ostatecznego  jest  protokół  odbioru  końcowego. 
Wykonawca  przekaże   komplet  dokumentów  najpóźniej na  dwie  godziny przed  
odbiorem. Komisja   może przerwać czynności  związane z odbiorem  robót ,  jeżeli  
stwierdzi ,że nie  zostały  one  wykonane  w całości lub  zostały  wykonane  wadliwie  
oraz  w  przypadku , gdy  Wykonawca  nie  przedłoży  wszystkich  wymaganych  
dokumentów. 
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4.8.4. Odbiór  pogwarancyjny: 
 Pod   koniec  okresu  gwarancyjnego Zamawiający  zorganizuje  odbiór  ostateczny – 
pogwarancyjny. Odbiór robót  ostateczny – pogwarancyjny  polegać  będzie  na  ocenie  
wykonanych  robót  związanych   z usuwaniem  wad stwierdzonych  przy  odbiorze „po 
okresie  rękojmi” oraz  ewentualnych  wad  zaistniałych  w  okresie  gwarancji. Odbioru  
dokona  komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego  w  obecności  inspektorów  
nadzoru   Inwestorskiego  i  Wykonawcy . 
 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  wady  powstałe  w  okresie  rękojmi  na  zasadach  
określonych  w  Przepisach  Kodeksu  Cywilnego. Zamawiający  jest  zobowiązany 
powiadomić  Wykonawcę  pisemnie o powstałych wadach i usterkach  przedmiotu 
umowy  w  ciągu 10 dni  od  ich  ujawnienia , a Wykonawca do ich  usunięcia  w terminie  
wyznaczonym  stosownym  protokółem. Wszystkie  prace  budowlane  będą 
prowadzone  pod  stałym  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie   uprawnienia  
budowlane do  prowadzenia  tego typu  prac  zgodnie  z  Prawem Budowlanym. 
 
4.9. Podstawy płatno ści . 
 
4.9.1.Sposób rozliczania  robót  tymczasowych  i  p rac  towarzysz ących    
 Roboty tymczasowe  i  towarzyszące  związane  z  wykonaniem  robót  budowlanych  
należy  ująć w cenie  Robót  podstawowych  lub  uwzględnić  ich  wartość  w  kosztach  
ogólnej  budowy. 
 
Roboty tymczasowe i towarzyszące  jakie  mogą  wystąpić w trakcie zamówienia a ich 
wykonanie ,  będzie zobowiązany wykonać na własny  koszt  i ryzyko. 
 
4.9.2. Podstawy płatno ści 
 
4.9.2.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę  
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez  
Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST.  
 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- koszty badań i analiz,  
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
-  

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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-  wykonanie podsypki, 
-  ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
-  ułożenie i ubicie kostek, 
-  wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
-  pielęgnację nawierzchni, 

 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty wykonania 
remontu  uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie badań i analiz,  
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 
4.10. Normy . 
 
PN-79/B-06711        Piaski do zapraw    
                                             
PN-M-42250/1998    Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja  
                                            
PN-63/B-06251        Roboty betonowe    
       
PN-70/B-10100  Wymagania dotyczące podłoży 
 
PN-S-96020:1997     Wymagania mieszanek mineralno-asfaltowych 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
 
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
 
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
D.04.04.02.   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
D.04.01.01.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
D.08.01.01.   Krawężniki betonowe 
 
D.08.03.01.   Betonowe obrzeża chodnikowe 
 


