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1. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robét dla potrzeb budowy przytgcza kanalizaciji
deszczowej , instalacji kanalizacji deszczowej oraz drenazu opaskowego dla potrzeb
budynku zaplecza technicznego Teatru "Ateneum" przy ul. Jaracza 4, na dz. nr ew. 94,
103, 106/1, obreb 5-04-08 Srédmiescie, w jedn. ew. 146510 8 w Warszawie.

1.1.2. Zakres stosowania ST.

ST dla odbioru i wykonania opracowania - w oparciu o obowigzujgce normy
normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot.

Jest ona podstawg , ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych obiektu.

1.1.3. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poni zej okre slenia nale zy rozumie ¢ w kazdym przypadku
nastepujqco:

1.1.3.1 Dziennik budowy - dziennik. Wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

1.1.3.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.1.3.3. Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow, i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu prze Inzyniera.

1.1.3.4. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.1.3.5. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢é - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.1.3.6. Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.1.3.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe,;.
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1.1.3.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i zakres prac bedacych przedmiotem robot.

1.1.3.9. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.1.3.10. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, zdolna do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.1.3.11. Inzynier — inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.1.3.12. Roboty towarzysz ace - roboty nalezgce do swiadczen umownych nawet
jesli nie sg wymienione w umowie lecz podlegajgce sSwiadczeniom
Umownym .

1.1.3.13. Roboty specjalne - roboty nie bedgce robotami towarzyszgcymi podlegajace
Swiadczeniom tylko w przypadku jesli sg wyraznie wyszczegolnione w opisie zakresu
robot .

1.1.3.14. Dokumenty odniesienia - dokumenty stanowigce podstawe do wykonania
robot w tym: wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne.

1.1.4. Zakres robét obj etych ST.
Specyfikacja techniczng objeto roboty branzowe wyszczegolnione w kosztorysach
urzadzen i instalacji technologicznych i sanitarnych .

1.1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

1.1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera.

1.1.5.2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robot do czasu ich
koncowego odbioru.

1.1.5.3. W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty
zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot.

1.1.5.4. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom nadzoru budowlanego do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ustawag.

1.1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
obiekt budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.



1.1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.8. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow a.

1.1.8.1. Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate]
dokumentacji.

1.1.8.2. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy”.

1.1.8.3. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

1.1.8.4. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

1.1.8.5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektows.

1.1.8.6. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.1.8.7. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.1.8.8. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementu, to nadzor
moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje
odpowiednie potrgcenia od ceny umownej.

1.1.9. Zabezpieczenie budowanego obiektu podczas bu  dowy .

1.1.9.1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
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1.1.9.2. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robo6t projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

1.1.9.3. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice
informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla pracownikéw Uzytkownika, zapewniajgc w ten
SposOb bezpieczenstwo.

1.1.9.4. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczajgce zostang przedstawione
Inzynierowi do akceptacji przed zamontowaniem .

1.1.9.5. Date przystgpienia do robdt Wykonawca poda na tablicy ogtoszeniowe; .

1.1.9.6. Koszt zabezpieczen wymienionych w pkt. 1.5.5.3. nie podlega odrebnej
zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w cenie ofertowe].

1.1.9.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cenie ofertowe.

1.1.10. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

1.1.10.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.1.10.2. Ewentualne opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6ét norm i
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.1.10.3. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisbw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b)stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.11. Ochrona przeciwpo zarowa

1.1.11.1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

1.1.11.2. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.1.11.3. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
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1.1.11.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.1.12.1. Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

1.1.12.2. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.12.3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

1.1.12.4. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.1.12.5. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca .

1.1.13. Ochrona wiasno sci publicznej i prywatnej

1.1.13.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wihasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku
niewlasciwego  prowadzenia  robGt nastgpi ww. uszkodzenie Ilub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

1.1.13.2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.13.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ sie do ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia drog w czasie trwania budowy.

1.1.14. Bezpiecze iastwo i higiena pracy

1.1.14.1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.1.14.2. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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1.1.14.3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s06b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.1.14.4. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni
urzgdzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikéw Uzytkownika .

1.1.14.5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.1.15. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

1.1.15.1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.1.15.2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2. MATERIALY
1.2.1. Zrédta uzyskania materiatow

1.2.1.1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania
tych materiatbw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

1.2.1.2. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

1.2.1.3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
szczegoOtowe w czasie postepu robot.

1.2.1.4. Wykonawca na ka zde zadanie Inzyniera jest obowi gzany:

- w stosunku do wskazanych materiatow, okazac certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna,

- udostepnic przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu skladowania materiatow
przeznaczonych do wbudowywania,

- udostepni¢ mozliwos¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzen bedgcych
przedmiotem dostaw w ramach umowy
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1.2.1.5. Materialy i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

1.2.1.6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materialdw
wiasnych z zastosowaniem preferenciji krajowych .

1.2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

1.2.2.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

1.2.2.2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem .

1.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

1.2.3.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robaot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

1.2.3.2. Miejsca czasowego skladowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.4. Wariantowe stosowanie materialow

1.2.4.1. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

1.3. SPRZET.

1.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach |,
sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robo6t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

1.3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.
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1.3.3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

1.3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.3.5. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pOzniej zmieniany bez jego zgody.

1.3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

1.3.7. Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem i specjalistycznymi narzedziami
ujetymi w Instrukcjach Wykonania i Montazu producentéw technologii
zastosowanych w projektach branzowych

1.4. TRANSPORT .

1.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore  nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

1.4.2. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie | wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

1.5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

1.5.4. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

1.5.5. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
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wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.6. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT .
1.6.1. Program zapewnienia jako Sci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc 0golng opisujgca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- bhp,,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegodlnych elementéw robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

a) czesc szczegobtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ S$rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatladunku materiatow, itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

1.6.2.1. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

1.6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow.
1.6.2.3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.



14

1.6.2.4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe].

1.6.3. Badania i pomiary

1.6.3.1. Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.6.3.2. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.6.3.3. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i
pomiaréw ponosi Wykonawca.

1.6.3.4. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ Inzynierowi
zaswiadczenia stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

1.6.3.5. Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek
oraz nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

1.6.3.6. Materialy budowlane budzgce watpliwosci co do jakosci muszg byc¢
oznakowane i bezzwiocznie usuniete z placu budowy .

1.6.3.7. Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej
przekazac Inzynierowi.

1.6.3.8. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inzyniera.
Kopie atestéw powinny by¢ przedtozone Inzynierowi przed wbudowaniem materiatow.

1.6.3.9. Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen pomiarowych , pracy
personelu lub metod pomiarowych .

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje

1.6.4.1. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1.6.4.1.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

1.6.4.1.2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg ;

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.
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1.6.4.2. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badanh beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.5. Dokumenty budowy
1.6.5.1. Dziennik budowy

1.6.5.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

1.6.5.1.2. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

1.6.5.1.3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

1.6.5.1.4. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

1.6.5.1.5. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materialtdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

1.6.5.1.6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wpykonawca  podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

1.6.5.2. Rejestr obmiarow

1.6.5.2.1. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

1.6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1.6.5.1. i

1.6.5.2. nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) dokumenty laboratoryjne (atesty materiatdbw , orzeczenia o jakosci materiatow |,
recepty robocze) .

1.6.5.4. Przechowywanie dokumentow budowy
1.6.5.4.1. Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym zgodnie z oznakowaniem na projekcie organizacji

budowy i planem BIOZ.

1.6.5.4.2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

1.6.5.4.3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera |
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. OBMIAR ROBOT .
1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

1.7.1.1. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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1.7.1.2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

1.7.1.3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

1.7.1.4. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

1.7.1.5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow .
1.7.2.1. Dlugosci i odlegtosci pomierzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej .

1.7.2.2. Objetosci bedg wyliczane w m?®jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj .

1.7.2.3. llosci , ktére majg by¢ obmierzone wagowo , bedg wazone w tonach lub
kilogramach .

1.7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy .

1.7.3.1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg przedstawione Inzynierowi przed ich uzyciem do akceptacji .

1.7.3.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

1.7.4.3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
1.7.5.1. Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
1.7.5.2. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

1.7.5.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

1.7.5.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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1.8. ODBIOR ROBOT | DOSTAW .

1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robot,
c) dostawy i urzgdzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

1.8.2.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

1.8.2.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

1.8.2.3. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

1.8.2.4. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepujg
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inzynier ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

1.8.3. Odbiér cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru
rob6t dokonuje Inzynier.

1.8.4. Odbiér ostateczny roboét
1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

1.8.4.1.1. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

1.8.4.1.2. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
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1.8.4.1.3. Czynnosci odbiorowe zostang podjete przez komisje odbiorowg
wyznaczong przez Zamawiajgcego w trybie i terminie ustalonym w dokumentach
umowy .

1.8.4.1.4. Odbioru ostatecznego moze by¢ dokonany po przyjeciu przez
Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji powykonawczej , pozytywnej ocenie
jakosciowe ilosciowej , wizualnej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia bez wad w
zgodnoséci z dokumentacjg projektowsg .

1.8.4.1.5. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

1.8.4.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

1.8.4.2.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

1.8.4.2.2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg
z kartami gwarancyjnymi dla urzgdzen.

b) Specyfikacje Techniczne.

c) Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwilaszcza przy odbiorze robo6t zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.

f)  Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan | sprawdzen oraz oznaczen
laboratoryjnych.

g) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

h)  Instrukcje obstugi.

i) Swiadectwa jakosci kwallifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

)] Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.
k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

1.8.4.2.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

1.8.4.2.4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.
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1.8.5. Odbior pogwarancyjny (po okresie r ekojmi)

1.8.5.1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

1.8.5.2. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 “Odbior ostateczny roboét” i uwag
uzytkownika zabranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

1.9. PODSTAWA PLATNO SCI .

1.9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE .
1.10.1. Akty prawne

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity z dnia 26 czerwca
2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1186) .

2. Ustawa z dnia 19 wrzesnia 2007 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane (
Dz. U. Nr 191, poz. 1373 ) wdrozyta postanowienia dyrektywy 2002/91/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie
charakterystyki energetycznej budynku .

3. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ( Dz. U. Nr 122 poz.1321 z
2000 r . z pézniejszymi zmianami )

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku ( Dz. U. Nr
201 , poz. 1238 ) zmieniajgce Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
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kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 201, poz. 1239).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku , lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc techniczno — uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzorow swiadectwa charakterystyki energetycznej ( Dz. U.
Nr 201, poz.1240)

7. Rozporzadzenie Komisji /WE/Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku
zmieniajgce rozporzgdzenie /WE/ nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien ( CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamOwien publicznych w zakresie zmiany CPV .

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie .

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego /
Dz. U. Nr 202 z dn. 09.2004 poz. 2072/ .

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
8, poz. 71).

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).

12. Rozporzgdzenia Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia
2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. 2017 r. poz. 854).

13. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz.U. nr
169 z 2003r , poz. 1650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy.

14. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. ( Dz. U. nr 191
p0z.1596 ) w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw w czasie pracy ( Dz. U. nr 63
z 2002 r poz. 1596 z pOzniejszymi zmianami) .
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15. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr
62 z 1996r. poz. 288, z pOzniejszymi zmianami).

16. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.
nr 26 z 2000 r. poz. 313).

1.10.2. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych , zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury , Wydawca : COBRTI INSTAL Warszawa oraz Osrodek
Informacji ,Technika instalacyjna w budownictwie ,, Warszawa .

1.10.3.Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegolnych
robot.

1.10.4. Wszystkie informacje zawarte w poszczegdélnych projektach branzowych
niniejszej ST oraz szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgce wskazanych
materiatdow, wyrobow i urzgdzen oraz zrédet ich zakupu nalezy traktowac wytgcznie jako
dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogg by¢ zastosowane materiaty, wyroby i
urzgdzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i wkasciwosci nie mogg by¢ gorsze
od wymienionych w projektach .

2. ROBOTY ZIEMNE .
2.1. WSTEP.

2.1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem Specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych dla potrzeb budowy przytgcza kanalizacji deszczowej , instalaciji
kanalizacji deszczowej oraz drenazu opaskowego dla potrzeb budynku zaplecza
technicznego Teatru "Ateneum" przy ul. Jaracza 4, na dz. nr ew. 94, 103, 106/1, obreb
5-04-08 Srodmiescie, w jedn. ew. 146510 8 w Warszawie, obejmujgcy w szczegolnosci
wymagania wtasciwosci materialdw , wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegoblinych robot oraz okreslenie zakresu prac , ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru oraz w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .

Roboty zawarte w przedmiocie zamowienia okreslajg nastepujgce kody CPV :

45 110000-1 - Roboty ziemne i rozbiérkowe

2.1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowi

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.
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2.1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty branzy budowlanej w zakresie rob6t ziemnych
zwigzanych z wykonaniem odcinkow sieci kanalizacji deszczowej zawartych w
opisie technicznym projektu wykonawczego oraz w przedmiarze robot.

2.1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot .

Technologia wykonania robot wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajgcego, Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegotowych instrukcji
producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robo6t budowlano —
montazowych.

Wykonawca zapozna sie z placem budowy, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robo6t i na ich podstawie dokona wyceny robot.

W sprawie wszelkich niejasnosci oraz zapytan dotyczgcych dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét , Wykonawca moze zwrdécié sie
o ich wyjasnienie do Zamawiajgcego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjasnien
zawartym w specyfikacji istotnych warunkow zamaoéwienia.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje
do prawidtowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wiasne, za
wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzgdziliby Podwykonawcy i
Dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robot i dostaw.
Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

2.2. MATERIALY .

2.2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow .

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawo Budowlane , wymaganiom Projektu Wykonawczego i
przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i przyjetym
w ofercie rozwigzaniom technicznym .

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow : certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikatom zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng .

2.2.2. Wymagania do materiatow wyszczegdlnionych w publikowanych

katalogach .
Do materialtdbw wyszczegolnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach
(KNNR , KNR , KNRW , KSNR , KNP , ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac¢
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zasady okreslone w zatozeniach ogolnych i szczegétowych katalogow . W
szczegolnosci nalezy stosowaé warunki i normy tam wskazane .

2.2.3. Wymagania do materiatéw nie wyszczegodlnionyc  h w katalogach .

Materialy , ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach , a dopuszczone sg
do stosowania w budownictwie , nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami
wyrobéw i instrukcji producentéw . Normy zuzycia nalezy przyjmowacé zgodnie z
zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobow .

2.2.4. SzczegO6lowy opis materiatow .
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t ziemnych sg:
- grunt wydobyty z wykopu,
- piasek,
- kruszywo kamienne
- materialy do umocnienia i rozparcia wykopow oraz montazu konstrukcji
podwieszen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego .
- Scianki szczelne,
- plyty zelbetowe do montazu przejazdéw tymczasowych .

2.3. SPRZET .
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
roboét , przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy .

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktadéw rzeczowych , z
uwzglednieniem zatozenh ogdlnych i szczegotowych .

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzone mogg by¢ przy uzyciu :
- koparka z osprzetem podsiebiernym ,
- spycharka do zasypywania wykopow , plantowania terenu , przemieszczania
gruntu ,
- fadowarka do zatadunku i transportu materiatdbw sypkich ,
- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania wykopow ,
- ubijak do zageszczania .

2.4. TRANSPORT .

2.4.1. Ogolne wymagania dotycz 3ace transportu.
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy .

2.4.2. Transport materiatow .

Transport winien by¢ okre$lony z uwzglednieniem zalozen do katalogdw nakiadow
rzeczowych . Transport zewnetrzny winien by¢ ujety w cenie materialbw wraz z
kosztami ich zakupu . Transport wewnetrzny okreslajg naktady ujete w katalogach
naktadoéw rzeczowych .

2.5. WYKONANIE ROBOT .
2.5.1. Ogolne warunki wykonania robot .

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami ,
wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz ,Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”, pod fachowym kierownictwem
0s06b posiadajgcych uprawnienia budowlane .

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajgcego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowych instrukcji
producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robaot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawceg nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

2.5.2. Zakres prac projektowych .

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe przytgcza kanalizacji deszczowej , instalacji
kanalizacji deszczowej oraz drenazu opaskowego dla potrzeb budynku zaplecza
technicznego Teatru "Ateneum” przy ul. Jaracza 4, na dz. nr ew. 94, 103, 106/1, obreb
5-04-08 Srdédmiescie, w jedn. ew. 146510 8 w Warszawie.

2.5.3. Roboty ziemne .
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekty organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielko$ci
robot, glebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po
ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w
nich robot i szybko zlikwidowac¢ wykopy przez ich zasypanie.

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu woéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego
jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem
celem podijecia odpowiednich decyzji.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN — B-
06050:1999.

2.5.3.1. Przed przyst gpieniem do wykonywania wykopdéw nale zy:
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- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno — wysokos$ciowym i naniesionymi na
nim konturami , wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wynikami
badah geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych wykopow ,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie
w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju
podiuznego i przekrojéw poprzecznych , potozenia ich osi geometrycznych ,
gtebokosci wykopow

- wyznaczenie zarysOw robo6t ziemnych powinno by¢é wykonane przy pomocy
instrumentow geodezyjnych takich jak : teodolit , niwelator jak i prostymi
przyrzgdami — poziomicg , tatg mierniczg , tasmg itp. ,

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni, wycinke
krzewOw , usuniecie ogrodzen itp., urzgdzenie przejazdow i drég dojazdowych .

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu ,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegte z wykopem powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem,a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje .

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia .

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania , nalezy przy udziale
Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia
obiektu , wg przekazanego Wykonawcy projektu .

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno przekraczaé¢ +/-5cm .

2.5.3.2. Szeroko $¢ wykopu .

W zaleznosci od wymiaréw wykopy mozna sklasyfikowac jako :

- wgsoprzestrzenne — o0 szerokosci dna do 1,5 m i nieograniczonej dlugosci ,

- szerokoprzestrzenne — o0 szerokosci dna ponad 1,5 m i nieograniczonej
dtugosci ,

- doty monterskie — o szerokoSci i dtugosci dna lub $rednicy do 1,5 m.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu .

Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu z zewnetrzng sciankg rury kanatowej o
Srednicy wiekszej niz 160 mm powinna wynosi¢ z kazdej strony co najmniej
30cm.

2.5.3.3. Scianka szczelna .
Przy wbijaniu nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowe prowadzenie grodzic w
zamkach .

Przed zakonczeniem wbijania grodzic nie wolno rozpoczg¢ wykonywania wykopu
W miare pogtebiania wykopu nalezy S$cianki rozpieraé rozporami stalowymi .
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Demontaz Scianki rozpoczg¢ mozna dopiero po zasypaniu i zageszczeniu wykopu

Dopuszczalne jest stosowanie materiatdbw uzywanych . Przed zastosowaniem
materiatbw do wykonywania $cianki nalezy uzyska¢ akceptacje Inzyniera .

W przypadku zastosowania innej niz opisana technologii wykonywania scianki
szczelnej nalezy uzgodni¢ z Inzynierem zasady jej wykonania .

2.5.3.4. Odspojenie i odkiad urobku .
Odspojenie gruntu w wykopie , mechaniczne lub reczne , potgczone z
zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku .

Sposob prowadzenia prac recznie lub mechanicznie uzalezniony jest od stanu

uzbrojenia terenu :

- mechanicznie wykonywac¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub
uzbrojonych , posiadajgcych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne ,
ewentualnie rozpoznane wykopami poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyZzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz
pogtebianie wykopdéw poszukiwawczych .

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w dokumentacji projektowej .

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu , w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu .

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ w pionie i w poziomie od przewodow wodociggowych ,
kanalizacyjnych , kabli energetycznych , telefonicznych itp. W przypadku natrafienia
na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié¢ Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje .

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na giebokosciach i w miejscach , w
ktérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia .
Niezaleznie od powyzszego ,w czasie uzycia sprzetu mechanicznego , nalezy
prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac
odpowiednie przykrycie wykopu ,

- nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy , w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia scian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad
poziom terenu ),

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki
w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

- jezeli w czasie prowadzenia robo6t ujawnig sie warunki kurzawkowe , to nalezy
natychmiast przerwac¢ pogtebianie wykopu , opanowaé uptynnianie gruntu i
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przetomy , a dopiero potem kontynuowaé¢ prace ziemne,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu a w
czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac .

Przyjmuje sie, ze ilos¢ robot ziemnych wykonywanych recznie stanowi 10%
0golnej ilosci robdt ziemnych .

2.5.3.5. Odwodnienie wykopdw .
Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym .
Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod urzgdzenia i
rury .

Przy wykonywaniu wykopow , w zaleznosci od gtebokosci wykopu , rodzaju gruntu
i wysokosci obnizenia zwierciadta wody , mogg by¢ stosowane trzy metody
odwodnienia :

- metoda powierzchniowa ,

- metoda drenazu poziomego ,

- metoda obnizenia statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe; .

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu wody w miare pogtebiania
wykopu . Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzgdzen i czesto
wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy
membranowe . Metoda ta moze mieé tez zastosowanie przejsciowe

W trakcie wykonywania drenazu poziomego pod strefg kanatowg .

Metoda drenazu poziomego polega na utozeniu pod strefg kanatlowg drenazu
poziomego w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek
zbiorczych , zlokalizowanych obok trasy kanatu , skgd woda jest odprowadzana do
odbiornika przy pomocy pompy . Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych

prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylgczony z eksploatacji, a studzienki
zbiorcze zdemontowane .

Metoda trzecia ma zastosowanie w przypadku duzego nawodnienia gruntu i
polega na wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow

Odwadnianie wykopow wymaga oddzielnego opracowania projektowego z
uwzglednieniem odprowadzenia wody poza teren budowy .

2.5.3.6. Podio ze .
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 .

Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmnie;j:

- przy pracy spycharki, zgniatarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm ,

- przy pracy koparki jednonaczyniowej - 20 cm .

Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +/-3cm.
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Nie wybrang , w odniesieniu do projektowanego poziomu , warstwe gruntu nalezy
usungé sposobem recznym lub mechanicznym , zapewniajgcym uzyskanie
wymaganej dokladnosci wykonania powierzchni podioza , bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu , montazem urzadzenia lub utozeniem przewodu .

2.5.3.7. Zasypka i zag eszczanie gruntu .
Do zasypywania wykopow nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste .

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podiuzng , boczng lub czotowg z
jednoczesnym zageszczeniem . Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosic¢

25 -35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek .

Do zageszczania gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak : walce wibracyjne ,
wibratory o recznym prowadzeniu , ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczane) .

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i
oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu .

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelne; .

Warstwa przykrywajgca , ktéra wystepuje od 0,3 —1,0 m nad wierzchotkiem rury
moze byC zageszczana przy pomocy Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych
( maksymalny ciezar roboczy — 0,6 kN ) lub lekkich zageszczarek ptytowych o
dziataniu wstrzgsowym ( maksymalny ciezar roboczy — do 5,0 kN )

Srednie lub ciezkie urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1,0 m.

Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzgdzen kafarowych lub tyzki
koparki jest niedopuszczalne .

Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0.

W przypadku posadowienia rurociggu w gruntach nienosnych ( grunty organiczne —
np. torfy ) zaleca sie wymiane gruntu .

Koszt robot zwigzanych z wymiang gruntu nalezy rozliczy¢ w ramach limitu Kwot
Warunkowych .

2.5.4. Obowi gzki Wykonawcy.

2.5.4.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami |,
obliczeniami, probkami materiatow, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych
dokumentacjg techniczng wraz z wymaganymi $wiadectwami , dopuszczeniami ,
atestami itp. Przed wykonaniem badz zamodwieniem elementéw indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie . Wykonawca ma prawo
proponowa¢ zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materialow i
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technologii , pod warunkiem , ze bedg one rownorzedne pod wzgledem jakosci ,
parametrow technicznych i kolorystyki . Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez projektanta .

2.5.4.2. Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ roboty i uruchomi¢ urzgadzenia oraz
usungé wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig , zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé wszystkie materiaty,
urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne do wykonania,
uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze
byc¢ logicznie wywnioskowane z umowy .

2.5.4.3. Wykonawca bierze pelng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie |,
stabilnos$¢ i bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci na placu budowy oraz za metody i
technologie uzyte przy budowie .

2.5.4.4. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty , materialy i urzgdzenia przeznaczone
do wbudowania , ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub
naprawa sprzetu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy . Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigzy¢ Wykonawce.

2.5.4.5. Jezeli Informacja w sprawie planu BIOZ zawarta w dokumentacji budowlanej
wskazuje takg koniecznos¢, to Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) , uwzgledniajgc
specyfikacje obiektu i warunki prowadzenia robot . Plan BIOZ winien byé opracowany
zgodnie z 83 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr
120) .

2.5.4.6. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy i koordynacji robét z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych
pozostate roboty budowlane az do catkowitego ukonczenia obiektu , umozliwiajgcego
jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami bedzie polega¢ na
wzajemnym udostepnieniu frontu robo6t pod dalsze prace budowlane wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania , wynikajgcym z ogolnego harmonogramu
rob6t akceptowanego przez Inwestora . Wykonawca opracuje i przedstawi
Inwestorowi projekt organizacji robot i harmonogram rzeczowy robot do akceptac;ji .

2.5.4.7. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowania oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu
do Zamawiajgcego .

2.5.4.8. Do obowigzkébw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie mas bedgcych
nadmiarem lub pochodzacych z rozbiorki — utylizacja odpaddw niebezpiecznych i nie
niebezpiecznych winna by¢é wykonana zgodnie do odpowiednich przepiséw o
gospodarce odpadami . Czynnosci powyzsze Wykonawca winien zrealizowa¢ wtasnym
staraniem i na swoj koszt . Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty
potwierdzajgce zagospodarowanie odpadow przez firmy posiadajgce stosowne
zezwolenia a w szczegolnosci dokumenty ilosci utylizowanych odpaddéw i oswiadczenie
podwykonawcOw o wykonaniu i utylizacji odpadow .
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2.5.4.9. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wlasnym zakresie
zatrudnienie kierownictwa robot i robotnikbw , a nastepnie zapewni¢ im warunki
pracy , wynagrodzenie , zakwaterowanie , wyzywienie i dowoz .

2.5.4.10. Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla
realizacji robd6t w taki sposob , aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci
wypetniania zobowigzan umownych nie zakiéca¢ bardziej niz to konieczne
porzadku publicznego , dostepu , uzytkowania lub zajmowania drdg , chodnikéw i
placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezagcych zaréwno do
Zamawiajgcego jak i do o0séb trzecich . Wykonawca winien zabezpieczyé
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami , odszkodowaniami i
kosztami , jakie mogg by¢ nastepstwem  nieprzestrzegania  powyzszego
postanowienia .

2.5.4.11. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu
zabezpieczenia drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch
zwigzany z dzialalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcow , dobierajgc trasy i
uzywajgc pojazdow tak , aby szczegdllny ruch zwigzany z transportem materiatow ,
urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby
nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drég . Wykonawca winien zabezpieczyé i
powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia , jakie mogg by¢ skierowane w
zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podjg¢ negocjacje |
zaplaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod .

2.5.4.12. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz
odpowiada za przekazany teren rob6t do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu do uzytkowania . Odpowiedzialnos¢ powyzsza dotyczy w
szczegolnosci obowigzkow BHP , przeciwpozarowych i porzadkowych .

2.5.5. Spos6b prowadzenia roboét .

Wymagania ogélne : roboty ziemne powinny zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy prawo
Budowlane , zapewni¢ obiektowi budowlanemu , dla ktérego je wykonano , mozliwo$é
spetnienia wymagan dotyczgcych w szczegolnosci :

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich higienicznych , zdrowotnych , oraz ochrony $srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacji przegrod .

2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT .
Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 1.6.

2.7. OBMIAR ROBOT.
2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét .

2.7.1.1. Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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2.7.1.2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

7.1.3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

7.1.4. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.1.5. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow .
Jednostkami obmiaru s3 :
- kpl: montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujgcego uzbrojenia
podziemnego na podstawie pomiaru w terenie ,
- m?: czasowej drogi montazowej, rob6t rozbiérkowych , na podstawie pomiaru
w terenie ,
- m : wbijania i wyciagniecia $cianki szczelnej , na podstawie pomiaru w
terenie ,
- m®:wykonania i zasypki wykopu , na podstawie pomiaru w terenie ,
- Mg: waga materiatbw do umocnhienia i rozparcia wykopow i odzyskanych
materiatow Scianki szczelnej,
- h:czas pompowania wody na podstawie pomiaru w trenie, przy instalacji o
wydajnosci 100 m3/d .

7.2.1. Dlugosci i odlegtosci pomierzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej .

7.2.2. Objetoéci beda wyliczane w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni
przekroj .

7.2.3. llosci , ktdore majg by¢ obmierzone wagowo , bedg wazone w tonach lub
kilogramach .

2.8. ODBIOR ROBOT .

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ , czy pod wzgledem Kksztaltu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w normach
PN-B-06050:1999 , PN-B-10736:1999 , PN-EN 10248-1:1999 , PN-EN 10248-2:1999 .

Sprawdzeniu podlega :

- wykonanie wykopu i podioza

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu ,

- stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczehstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu ,

- Scianki szczelne w zakresie liniowosci wbicia i szczelnosci zamkéw ,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin , nie rzadziej
niz co 20m,
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- jakos¢ gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,

- zageszczenie

- wykonanie drogi montazowe;j .

Odbioru robot ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050:1999 .

Odbiorowi podlega :
- ilos¢ i jakos¢ wykonanych wykopow dla obiektow sieciowych i
technologicznych ,
- ilos¢ i jakos¢ zasypanego wykopu i plantowania ,
- ilos¢ przemieszczania i transportu gruntu,
- wykonanie i demontaz Scianek szczelnych wraz z rozparciem,
- wykonanie i demontaz drog montazowych , wykonanie $cianki szczelinowe; .

2.9. WARUNKI FINANSOWE .

2.9.1. Przyjmuje sie ,ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie
niezbedne informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka , trudnosci i
wszelkich innych okolicznosci jakie mogg wptyngé lub dotyczyé Oferty
Przetargowej . Przyjmuje sie , ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na
danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wiasnych badaniach i
wizjach terenowych , jak wyzej opisano .

2.9.2. Przyjmuje sie , ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci
Oferty Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych , ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne atak ze wszystko co moze
by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia
usterek .

2.9.3. Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za
peiny zakres dokumentacji. Pfatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych
etapow robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wartos¢ ryczattowa powinna obejmowac:

- robocizng,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

- oznakowanie rob6t, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robo6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uzgodniona cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét za wyjatkiem
przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.
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2.9.4. Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i
potrzebami Wykonawca napotyka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody Ilub
niekorzystne warunki —inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy , o takim
charakterze , jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie
przewidzie¢ , powinien niezwtocznie na pisSmie powiadomi¢ Zamawiajgcego ,
Projektanta i Inspektora Nadzoru — Inzyniera . Po takim zawiadomieniu Zamawiajgcy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem , jezeli uzna , ze istotnie
takie przeszkody lub warunki nie mogly by¢ przewidziane przez doswiadczonego
Wykonawce — moze postanowic :

- przediuzy¢ czas wykonania , do ktérego Wykonawca ma prawo , zgodnie z umowg
- udzieli¢c zaméwienia na roboty dodatkowe , zgodnie z umowg i przepisami
Ustawy o zamodwieniach publicznych , o czym nastepnie powiadomi Wykonawce .
Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy
moze wyda¢ Wykonawcy w zwigzku z =zaistnialg sytuacjg , a takze wszelkie
odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podjgé w braku
szczegOlnych polecen Zamawiajgcego , badz inspektora Nadzoru .

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 ,
Nr 109/00 poz. 1157 , Nr 120/00 poz. 1268 , Nr 5/01 poz. 42 , Nr 100/01
poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439) i
pbézniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. Ust. Z 2003 roku nr 207 — poz. 216

[2] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych

[8] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych

[4] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. Nr 169 z 2003
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy — tekst
jednolity .

[5] Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. nr 26 z 2000 r. poz. 313).

oraz

- Ustawa Kodeks Cywilny

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych , tom Il ,

Instalacje sanitarne i przemystowe MGPIB ITB

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych , tom 1,

Roboty ogélnobudowlane MGPIB ITB

Warunki techniczne wykonania , badania i odbioru okreslajg normy :
PN — 86/B — 02480 Grunty budowlane . Okreslenia , symbole , podziat i opis
gruntéw .
PN — B-06050:1999 Geotechnika . Roboty ziemne . Wymagania ogoine .
PN — B-10736:1999 Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne
wykonania .
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PN — 81/B-03020 Giebokos¢ przemarzania gruntow .

PN — 66/B-06714 Kruszywa mineralne . Kruszywo kamienne , budowlane .
Badania techniczne .

PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane ze stali niestopowych . Techniczne
warunki dostawy .

BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy

odbiorze .

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu .

BN-70/8931-5 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni

podatnych .

3. PRZYLACZE , INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ .
3.1. WSTEP.
3.1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem Specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych dla potrzeb budowy przytgcza kanalizacji deszczowej , instalaciji
kanalizacji deszczowej oraz drenazu opaskowego dla potrzeb budynku zaplecza
technicznego Teatru "Ateneum" przy ul. Jaracza 4, na dz. nr ew. 94, 103, 106/1, obreb
5-04-08 Srodmiescie, w jedn. ew. 146510 8 w Warszawie, obejmujgcy w szczegolnosci
wymagania wiasciwosci materiatdw , wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegoblnych robot oraz okreslenie zakresu prac , ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru oraz w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .

Roboty zawarte w przedmiocie zamowienia okreslajg nastepujgce kody CPV :

45 231300-8 - Roboty w zakresie budowy wodoci agow i ruroci ggéw
odprowadzaj acych Scieki .

3.1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

3.1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy sanitarnej w zakresie budowy
przytgcza kanalizacji deszczowej , instalacji kanalizacji deszczowej oraz drenazu
opaskowego dla potrzeb budynku zaplecza technicznego Teatru "Ateneum” przy

ul. Jaracza 4, na dz. nr ew. 94, 103, 106/1, obreb 5-04-08 Srodmiescie, w jedn. ew.
146510 _8 w Warszawie, zawarty w opisie technicznym projektu wykonawczego oraz w
przedmiarze robot .

3.1.4. Ogb6lne wymagania dotycz gce robot .

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajgcego, Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegotowych instrukcji
producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano —
montazowych.
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Wykonawca zapozna sie z placem budowy, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robo6t i na ich podstawie dokona wyceny robot.

W sprawie wszelkich niejasnosci oraz zapytan dotyczgcych dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot , Wykonawca moze zwrécié sie
o ich wyjasnienie do Zamawiajgcego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjasnien
zawartym w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje
do prawidtowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wkasne, za
wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzgdziliby Podwykonawcy i
Dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robot i dostaw.
Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

3.2. MATERIALY .

3.2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow .

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawo Budowlane , wymaganiom Projektu Wykonawczego i
przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i przyjetym
w ofercie rozwigzaniom technicznym .

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow : certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikatom zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng .

3.2.2. Wymagania do materiatdw wyszczegdlnionych w publikowanych

katalogach .
Do materialtdbw wyszczegolnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach
(KNNR , KNR , KNRW , KSNR , KNP , ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac¢
zasady okreslone w zalozeniach ogolnych i szczeg6lowych katalogow . W
szczegolnosci nalezy stosowaé warunki i normy tam wskazane .

3.2.3. Wymagania do materiatéw nie wyszczegodlnionyc  h w katalogach .

Materialy , ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach , a dopuszczone sg
do stosowania w budownictwie , nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami
wyrobéw i instrukcji producentéw . Normy zuzycia nalezy przyjmowacé zgodnie z
zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobow .

3.2.4. Rury PVC-U kanalizacyjne grawitacyjne

3.2.4.1. Wymagania ogolne:

- Rury i ksztaltki muszg by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly zgodnie z normg
PN-EN 598 oraz by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO
9001,
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- Uszczelki stosowane w potgczeniach powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1:
2002 iposiada¢ ocechowanie zgodne z tg normg, oznaczenia te powinny byc
umieszczone trwale w materiale uszczelki,

- Rury i ksztaltki powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych srednicy zewnetrznej DE i odpowiedniegj
wspOtpracy potaczen,

- Polgczenia rur: nieblokowane.

3.2.4.2. Dopuszczalne rozwi gzania konstrukcyjno - materiatowe :
- Rury z PVC-U o minimalnej sztywnosci obwodowej 8 kN/m?
- Drenaz z rur drenarskich @113 mm i szeroko$ci szczelin S=1,5mm bez otuliny

3.3. SPRZET .
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robot , przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy .

Do robot montazowych Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem :
- niwelatorem , teodolitem z pomocniczymi urzgdzeniami ,

- tad8mg mierniczg ,

- urzagdzeniem do wykonywania potgczen wciskowych ,

- kompletem narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijakami drewnianymi do rur,

- wciggarka reczng ,

- wciggarka mechaniczng ,

- samochodem skrzyniowym z dtuzycy ,

- samochodem samowytadowczym ,

- wibratorami ,

zamknieciami mechanicznymi — korki lub zamknieciami pneumatycznymi — worki
gumowe ,dla poszczegolinych $rednic kanatdéw , stuzgce do zamykania kanatow
podczas napraw, badan odbiorowych na szczelnosc¢ i ptukania,

- koparko tadowarks ,

- dzwigiem do 4+t.

3.4. TRANSPORT .

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcymi srodkami transportu :
- samochod skrzyniowy |,

- przyczepa dtuznicowa ,

- samochod samowytadowczy ,

- samochod dostawczy .

3.5. WYKONANIE ROBOT .

3.5.1. Ogllne warunki wykonania robét .

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami ,
wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”, pod fachowym kierownictwem
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane .

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowe;j
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczeg6towych instrukcji
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producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robaot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawceg nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

3.5.2. Stan istniej gcy:

Dzialki , na ktérej projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej, drenaz opaskowy w
chwili obecnej jest dziatkg ptaska. W wiekszosci pokryta jest w ptyt betonowych.

Ocene stanu uzbrojenia projektowanej sieci kanalizacji przeprowadzono na podstawie
mapy geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej. W chwili aktualizacji mapy z siecig
kanalizacji deszczowej krzyzujg sie nastepujgce sieci: istniejgce przytgcze cieptownicze,

instalacja gazowa, kable elektryczne .

3.5.3. Zakres prac projektowych .

Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie poprzez wigczenie
do istniejgcego kanatu ogolinosptawnego kl. 1 0,60x1,10- wigczenie na wysokosci 0,32m.
Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o srednicy 0,16 m

o Sciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe tgczone na uszczelki, zgodnie z
normami PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 1401-1:2009 .
Sztywno$é obwodowa SN= 8 kN/m?.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej zewnetrzna bedzie stuzyta do
odprowadzenia wod opadowych z istniejgcego dachu budynku zaplecza teatralnego
oraz drenazu opaskowego wokot budynku ( od strony szczytowej oraz tytu budynku).
Na instalacji umieszczone bedg studzienki inspekcyjne ®425 np. WAVIN, z wlazami
zeliwnymi typu B125.

Wigczenie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sie poprzez

projektowang studzienke betonowg o srednicy $1200.
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Wody opadowe poprzez studzienki rewizyjne bedg magazynowe w podziemnym
zbiorniku retencyjnym wyposazonym w pompy zatapialne, ktére wypompujg wode
poprzez studzienke rozprezajgcg do miejskiej sieci ogélnosptawnej po ustaniu opadow.

3.5.4. Montaz przewodow rurowych i studzienek .

Rury przed ich bezpos$rednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczyscic¢, rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uzywac .

Opuszczanie rur wykonywa¢ powoli. Przy ukifadaniu rur nalezy sie postugiwac
celownikiem , pionem i krzyzem celowniczym .

Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowac¢ sie do doktadnie na
kierunku osi budowanego kanalu . Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej
niwelety , centrycznie z wczesnie utozonym odcinkiem kanatu i scisle przylega¢ do
podtoza na catlej swej diugosci .

Przy przerwach w ukladaniu rur nalezy dokiladnie zabezpieczy¢é koncowki
przewodow przed zamuleniem woda gruntowg , deszczowg lub innymi
zanieczyszczeniami .

Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczyé przed przesunieciem przez podbicie
pachwin piaskiem . Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie , rury nalezy ponownie
podnies¢ wyrownac¢ podioze podsypka z dobrze ubitego piasku .

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie potozenia rury przez podiozenie kawatka
drewna , cegly lub kamienia .

Polaczenie rur nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta .
Montaz studzienek nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta .

3.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT .

Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 1.6.
Kontrole jakosci robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg :

- PN-EN 1610 : 2002 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania
przy odbiorze .

Kontrola jakosci robot obejmuje :
- badanie materiatow ,
- badanie zgodnosci z projektem ,
- badanie gtebokoséci utozenia przewodu ,
- badanie w zakresie budowy przewodu i obiektéw :
- badanie utozenia przewodu,
- badanie utozenia przewodu w planie ,
- badanie utozenia przewodu w profilu,
- badanie zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu,
- badanie potgczenia rur i prefabrykatow ,
- badanie odbiorcze studzienek :
- sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegto$ci od przewoddw i
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kabli ,

- sprawdzenie wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne ,

- sprawdzenie wykonania scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne ,

- sprawdzenie przejscia rur przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne ,

- sprawdzenie wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci
krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany oraz zastosowaniu
wiasciwego typu wiazu ,

- sprawdzeniu prawidtiowego utozenia pierscienia odcigzajgcego poprzez
ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci gérnej krawedzi kregu studzienki a
dolng powierzchnig ptyty przykrywowej . Ptyta przykrywowa powinna opieracC sie
na pierscieniu odcigzajgcym , a nie na kregach .

3.7. OBMIAR ROBOT .
3.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét .

3.7.1.1. Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

3.7.1.2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

3.7.1.3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

3.7.1.4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

3.7.1.5. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

3.7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow .

3.7.2.1. Dlugosci i odlegtosci pomierzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej .

3.7.2.2. Objetosci bedg wyliczane w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj .

3.7.2.3. llosci , ktére majg by¢é obmierzone wagowo , bedg wazone w tonach lub
kilogramach .

3.8. ODBIOR ROBOT.

3.8.1. Préba szczelno sci .

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy :

- usung¢ wewnetrzne zanieczyszczenia ,

- dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj. : glebokos$¢ utozenia , liniowos¢ i prawidiowos¢
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wykonanego podioza pod przewody ,
- zabezpieczy¢ rurociggi przed przemieszczaniem sie przez czesciowe ich zasypanie w
miejscach , gdzie nie wystepujg potgczenia .

Prébe szczelnosci kanalizacji wykona¢ wspélnie ze studzienkami stosujgc cisnienie
statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 .

Préby szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z
zastosowaniem cisnienia statycznego nie wyzszego niz 0,5 bar ze wzgledu na
wytrzymatosé studzienek i nie mniejszym niz 0,1 bar liczagc od gornej tworzacej rury .
Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dcm®m? powierzchni zwilzonej , przy
czasie trwania préby 30 min. .

W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku .

3.8.2. Odbiory .

3.8.2.1. Odbidr cz esciowy .
Odbior czesciowy obejmuje elementy i urzgdzenia , ktdrych badania nie mogg byc¢
wykonane przy odbiorze technicznym — kohcowym (tzw. prace zanikajgce)

W przypadku negatywnej jakosci wykonania robot w protokdle nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych .

3.8.2.2. Odbidr techniczny ko ncowy .

Odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych , zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury , Wydawca : COBRTI INSTAL Warszawa oraz
Osrodek Informacji ,Technika instalacyjna w budownictwie ,, Warszawa .

Przy odbiorze ko Acowym nalezy przediozy¢é protokoty odbiorow czesciowych i
prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja
oraz wedtug warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych , warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych oraz wymagan poszczegoélnych norm i innych warunkoéw technicznych
np. szczegotlowych wymagan montazu zalecanych przez producentow elementow
wchodzgcych w skfad instalaciji.

Przy odbiorze kanalizacji zewn etrznej.

W szczegoélnosci nalezy skontrolowac :

- uzycie wiasciwych materiatdbw i elementdéw wchodzgcych w skiad instalacji
doziemnych ;

prawidtiowos$¢ wykonanych potgczen ;

jakos$¢ zastosowanych materiatdbw uszczelniajgcych ;

wielko$¢ spadkow przewodow ;

odlegto$¢ przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych ;
prawidtowos$¢ wykonania i montazu studzienek rewizyjnych ;

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg .
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Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze :

- odchylenie osi rurociggu od ustalonej w planie nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm;

- odchylenie warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3,0 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5,0 cm

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ 10% ;

- rzedne pokryw —wlazéw studni powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do

+ 5,0 mm.

Przy odbiorze technicznym — kohcowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty
- projekt techniczny powykonawczy
- dziennik budowy
- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem technicznym i przepisami
- protokéty odbioréw technicznych czesciowych
- protokéty wykonanych badan odbiorowych , w tym :

- badania préby hydraulicznej ;

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane ,

z ktorych wykonano instalacje
- instrukcje obstugi i gwarancje zastosowanych wyrobow

Protokét odbioréw koncowych nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych .

3.8.3. Przekazanie do eksploatacji .

Instalacja moze byc¢ przejety do eksploatacji po przekazaniu catosci rob6t wykonanych
na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

Przekazanie instalacji do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika
w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

3.8.4. Rekojmia i gwarancje.

3.8.4.1. Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére
dostarczyt i zainstalowat,

3.8.4.2. Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancije.
Gwarancja ta bedzie obejmowac wszystkie wady, zarobwno zauwazalne, jak i ukryte,
zastosowanych materiatéw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i
dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegolnych czesci
sktadowych.

3.8.4.3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskac¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

3.8.4.4. W przypadku uszkodzenia urzgdzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca
(Uzytkownik) niezwtocznie zawiadomi Wytwaorce i przedtozy protokoét z badan i
pomiaréw wykonanych przed wigczeniem urzgdzenia do sieci, karte gwarancyjng oraz
opis przebiegu awarii i towarzyszgcych objawdw. Do czasu przybycia delegowanego
przez Wytworce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika)
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do przeprowadzenia drobnych napraw we wlasnym zakresie, nie nalezy dokonywac¢
zadnych napraw.

3.8.4.5. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w
porozumieniu z Wykonawca. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar
umownych i odszkodowania.

3.8.4.6. Majg zastosowanie ogoblne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar
umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegbtowe zapisy zawarte w umowie na
wykonanie robot.

3.9. WARUNKI FINANSOWE .
Warunki finansowe ujete w pkt.1.9. niniejszej ST .

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE .

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 ,
Nr 109/00 poz. 1157 , Nr 120/00 poz. 1268 , Nr 5/01 poz. 42 , Nr 100/01
poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439) i
poOzniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. Ust. Z 2003 roku nr 207 — poz. 216

[2] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych

[4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. Nr 169 z 2003
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy — tekst
jednolity .

[5] Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. nr 26 z 2000 r. poz. 313).

oraz

- Ustawa Kodeks Cywilny

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych , tom Il ,

Instalacje sanitarne i przemystowe MGPIB ITB

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych , tom | ,

Roboty ogélnobudowlane MGPIB ITB

Warunki techniczne wykonania , badania i odbioru okreslajg normy :

PN — 91/B — 10700.00 , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze , w stosunku do wszystkich robo6t przy
instalacji wod — kan wewnagtrz budynku .

PN-EN 1610:2002/Apl: 2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych .

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Pojecia ogdlne i definicje .
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PN-EN 752 :2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania .
PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Planowanie .

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej .

PN-EN 1437:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych . Systemy przewoddéw
rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej ukladane pod ziemig . Metoda badania
odpornosci na rbwnoczesne dziatanie cyklicznych zmian temperatury i zewnetrznego obcigzenia

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowe
kanalizacji deszczowej i $ciekowej uktadanej pod ziemig . Nieplatifikowany polichlorek winylu

( PVC-U) , polipropylen (PP) i polietylen (PE) . Czes¢ 1 Wymagania dla ksztaltek
pomocniczych tgcznie z plytkimi studzienkami rewizyjnymi .

PN - 92/B — 10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze w stosunku do robo6t w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej .

PN-EN 1115-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej i Sciekowej . Utwardzone tworzywa sztuczne na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wioknem szklanym (GRP).Czes$¢ 1:
Wymagania ogéine .

PN-B-10729 : 1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne .

PN-EN 1917:2004/AC:2007 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone , z betonu
zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe .

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe .Odwodnienie drég .

UPONAL HT KANALIZACJA ZEWNETRZNA Z PP - Instrukcja Projektowanie — Montaz ,, w
zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej wykonanej z polipropylenu .

PN-EN 124:2000  Zwiehczenia wpustow | studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego . Zasady konstrukcji , badania typu , znakowanie , sterowanie
jakoscig .

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggébw z Tworzyw Sztucznych .
Wydawnictwo SGGIK , Warszawa
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4. Naprawa nawierzchni drég .

4.1. WSTEP
4.1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem naprawy terenu na dziatce
Inwestora : ” budowy przytgcza kanalizacji deszczowej , instalacji kanalizaciji
deszczowej oraz drenazu opaskowego”

4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.1.1.

4.1.3. Zakres robot obj etych niniejsz g SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania napraw nawierzchni z kostki
betonowej w miejscach lokalizacji budowanej instalacji kanalizacji deszczowej,
studzienek i wpustéw kanalizacyjnych .

45 233142 — 6 - Roboty w zakresie naprawy drog

4.1.4 . Okreslenia podstawowe .

a) Nawierzchnia - konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze .

b) Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim
kontakcie z kolami pojazdow .

c) Mieszanina mineralno — asfaltowa — mieszanina kruszyw i lepiszcza asfaltowego .

d) Wymiar mieszanki mineralno — asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno
asfaltowej , wyrGzniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze
wzgledu na najwyzszy wymiar kruszywa .

e) Beton asfaltowy — mieszanka mineralno — asfaltowa , w ktérej kruszywo o
uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie .

f)  Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa , wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit .

g) Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym , wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych ,, GDDP-IBDIM .

h)  Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa , okreslona przez dolny (d) i gorny
(D) wymiar sita .

i)  Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja , w ktérej emulgator nadaje dodatnie
tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu .

])  Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
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niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

k) Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od
chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

)  Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i
odprowadzajgce wode.

m) Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggow
pieszych od terendéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

n) Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

0) Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w
celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

4.1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podanow 1.1.5.

4.1.6.Zgodno $¢ robot z ST.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem odtworzenia nawierzchni ulicy Jaracza oraz terenu Dziatki
Inwestora po zakonczeniu robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w
ww. ulicach/trenach .

4.1.7. Informacje o terenie budowy:

4.1.7.1. Teren przeznaczony do remontu, stanowig drogi gminne ul. Jaracza oraz
teren dziatki Inwestora przy ul. Jaracza 4 .

4.1.7.2. Przed rozpoczeciem robét, wykonawca zabezpieczy tereny robot wskazanych
przez Inspektora nadzoru ds. budowlanych przed dostepem o0séb trzecich poprzez
wygrodzenie tadmg ostrzegawczg i wywieszenie tablic ostrzegawczych.



47

4.1.7.3. Nalezy powotaé¢ komisje w celu uzgodnienia sposobu i kolejnosci wykonania
odtworzenia nawierzchni w ulicy Jaracza i nawierzchni z betonowej kostki na terenie
dziatki Inwestora .

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonywac¢ po uzgodnieniu komisyjnym.

W komisji powinni sie znalez¢ przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora.

4.1.7.4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ,,Dziennika Budowy ”
stuzgcego do zapisow przebiegu robét i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania rob6t. Zapisy w ,Dzienniku korespondencji” powinny by¢

dokonywane na biezgco i chronologicznie. Wpiséw do dziennika majg

prawo dokona¢ osoby wyznaczone przez wykonawce oraz inspektor

nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego .Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST.

4.1.7.5. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow bhp
i p-poz. oraz przepisdw wewnetrznych wojska . Ponadto zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na
budowie.

4.1.7.6. Zamawiajgcy nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam we
wilasnym zakresie i na whasny koszt zapewni sobie zaplecze budowy.

4.1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t w tym sprzet P-poz.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umownag.

4.1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania wykonywania robot drogowych Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

4.1.10. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi, przepisami, na terenie placu budowy i w pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Przy tego rodzaju robotach uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej , nie podlegajg odrebnej zaptacie i
nalezy uwzglednic¢ je w cenie oferty.

4.1.11. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca zapewni w wikasnym zakresie na placu budowy kabine sanitarng ‘TOI-TOI".
4.1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

4.1.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z przepisami wydanymi przez organy
administracji panstwowej , ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw podczas prowadzenia robot.
np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, pOz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
p6z. 1650).

4.2. Materiaty .
4.2.1. Wymagania dotycz gce materiatow .

Materiaty stosowane do wykonywania powyzej okreslonego zakresu robot

remontowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru norm polskich,

- zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw dla uzytych

podczas realizacji zadania wynikajgce z przepisow prawa (Dz. U. nr92,

poz.881.

Sktadowanie materiatdw zgodnie z zaleceniami Producentow .

4.2.2.0bowi gzki Wykonawcy .

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacyg
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét
konserwacyjnych .

4.2.3. Materialy podstawowe .
4.2.3.1. Odtworzenie nawierzchni drogi asfaltowe |.

- piaski naturalne

- piaski uszlachetnione

- cement portlandzki CEM | 32,5/ 42,5

- cegta ceramiczna petna 25*12*6,5 kl. 200

- mieszanka mineralno — grysowa czesciowo zamknieta
- mieszanka mineralno - asfaltowa

- mieszanka asfaltu lanego - grysowa

- ptyty chodnikowe betonowe 35*35*5 cm - szare
- obrzeza betonowe 20*6 cm

- beton zwykly z kruszywa naturalnego B 17,5

- materiaty pomocnicze

Mieszanka asfaltowa powinna by¢ dostosowana do obcigzenia nawierzchni pojazdami
ciezkimi .

4.2.3.2.Betonowa kostka brukowa .

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdog, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki , ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatgcznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm C Dlugos¢ Szerokosé Réznica pomiedzy
od zadeklarowanych wymiaréw Grubos$c¢ dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej samej
grubosci < kostki, powinna
100mm +2 +2 +3 by¢ <3 mm
>100mm 3 3 +4
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1.2 Odchyiki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli maksymalne wypukiosé wklestosc
wymiary kostki > 300 mm),
przy dtugo$ci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia
zamrazanie/rozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik <
udziatlem soli odladzajgcych 1,5 kg/m2
(wg klasy 3, zal. D)
2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac¢ obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwatosé (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwatos¢
wytrzymatosc) (wytrzymatosé) jesli spetnione sg wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odpornos¢ na $cieranie (wg GiH [Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -

sciernej, badanie alternatywne

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2

2.5 Odpornosé na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajgca
odpornose,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowaé minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
3.3 Zabarwienie (barwiona moze b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé

by¢ warstwa $cieralna lub caty
element)

poréwnane z prébkg producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow i
zmianach warunkow twardnienia nie sg

uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory
przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie
stosowanie srodkdéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
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chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploataciji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3
lat.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod hawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego
uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

4.2.4. Stosowanie innych materialtdbw zamiennych tzw. rownowa znych.

4.2.4.1. Wykonawca moze zastosowac inne materiaty i urzgdzenia pod warunkiem ich
zgodnosci lub réwnorzednosci z wyrobami podanymi w Specyfikacji pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukciji,

- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),

- charakterystyki materialowej (rodzaj i jakosc)

- parametréw technicznych

4.2.4.2. Rozwigzania rownowazne muszg gwarantowa¢ warto$¢ parametréw materiatow
na poziomie nie mniejszym niz przedstawione w specyfikacji przez zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych.

42.4.3. Zamawiajgcy pod pojeciem rOwnowaznosci rozumie: material musi mie¢
parametry techniczne takie same badz lepsze ( nie gorsze) niz wskazane w Specyfikacji
dla danego urzgdzenia lub materiatu, musi spetnia¢ takie same funkcje, by¢ tak samo
zbudowane.

Produkty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujgcych.

4.2.4.4. Wszystkie dodatkowe koszty i ryzyko zwigzane z zastosowaniem innych
urzgdzen i materiatdw Wykonawca ponosi we wtasnym zakresie. Zakupu, dostawy i
montazu wszystkich elementow ma dokona¢ Wykonawca. Wykonawca moze dokonaé
zakupow u dowolnego dostawcy

4.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt. 1.3.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wszystkie maszyny, sprzet i elektronarzedzia uzyte do realizacji zadania powinny
odpowiadac przepisom BHP obowigzujgcym przy tego rodzaju robotach jak i przy
transporcie materiatow.
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Do odtworzenia nawierzchni asfaltowej mozna uzywac¢ np. :

- remonteréw do wprowadzania pod cisnieniem kruszywa jednoczesnie z kationowg
emulsjg asfaltows ,

- recznego rozktadania na gorgco mieszanek mineralno — bitumicznych przy uzyciu
lopat , listwowych Sciggaczek i listew profilowanych ,

- lekkich walcow wibracyjnych ,

- zageszczarek plytowych .

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i
wykruszaniem narozy.

4.4, Transport .

4.4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.4.2. Transport materiatow:

Wyroby budowlane powinny byc¢ transportowane, sktadowane i przechowywane zgodnie
z wymaganiami producenta, okreslonymi w wytycznych i instrukcjach producenta
dotyczgcych stosowania wyrobu.

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach izolowanych i zaopatrzonych w
urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz zawory spustowe .

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi srodkami transportu , w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem .

Wypetniacz nalezy przewozi¢é w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem
zbryleniem i zanieczyszczeniem .

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknie tych cysternach |,
autocysternach , beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem , ze nie bedg
korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu . Nie nalezy
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uzywa¢ do transportu opakowan z metali lekkich ( moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjachopH<4).

Mieszanke  mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢c na  budowe  pojazdami
samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robot .Podczas transportu i postoju
mieszanka powinna by¢é zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza .
Warunki i czas transportu mieszanki , od produkcji do wbudowania , powinny zapewnié
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale .

4.5. Wykonanie robat .

4.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot .
Ogodlne zasady wykonywania robét zawarto w pkt. 1.5.

4.5.2. Odtworzenie nawierzchni asfaltowe] .

Odtworzenie nawierzchni w ul. Jaracza wynika z budowy przytgcza kanalizacji
deszczowej . Trasa kanalizacji deszczowej prowadzona jest w chodniku oraz w jezdni.
Po wykonaniu Przytgcza kanalizacji deszczowej, po zakonczeniu prob i odbioréw
oraz po wykonaniu zasypki nalezy odtworzy¢ nawierzchnie asfaltowg ulic .

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we wkasciwym
stanie , az do czasu utozenia na niej warstwy nawierzchni.

Podtoze pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej
powierzchni :

- ustabilizowane i nosne ,

- czyste , bez zanieczyszczenia lub pozostawienia luznego kruszywa ,

- wyprofilowane , réwne i bez kolein .

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni powinny
by¢ zgodne z rzednymi wysokosciowymi istniejgcej drogi asfaltowej .

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni ,
powierzchnia podioza powinna by¢ w ocenie wzrokowej chropowata .Jezeli podtoze
jest nieodpowiednie , to nalezy ustali¢ , jakie specjalne srodki nalezy podjgé przed
wykonaniem warstwy asfaltowej .

Przed przystgpieniem do uktadania warstwy nawierzchni, Wykonawca powinien
wyznaczy¢ niweletke uktadanej warstwy wzdtuz krawedzi podbudowy lub jej osi za
pomocg stalowej linki , po ktérej przesuwa sie czujnik urzgdzenia sterujgcego uktadarka.

Przed wykonaniem warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia
warunkow zageszczania . Wykonawca na podstawie przeprowadzonych prob ,
przedstawi Inspektorowi Inwestora do akceptacji sposob zageszczania warstw w
zaleznosci od ich grubosci.

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia
potgczenia miedzy warstwamiinich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia
nawierzchni ruchem .
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Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem . Ma to na celu zwiekszenie potgczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i
zaleganiem wody miedzy warstwami . Skrapianie podtoza nalezy wykonywac
rownomiernie stosujgc rampy do skraplania . Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg
w miejscach trudnodostepnych .Skropione poditoze nalezy wytgczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiane organizacji ruchu . W przypadku stosowania emuls;ji
asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody .

Mieszanke mineralno — asfaltowg nalezy wbudowac¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych .Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od
nizej podanych temperatur :
- warstwa $cieralna o grubosci >3 cm przed przystgpieniem do rob6t 0°C

w czasie robot +5°C ,
- warstwa $cieralna o grubosci <3 cm przed przystgpieniem do robot +5°C

w czasie robot +10°C .
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w przypadku stosowania ogrzewania
podioza . Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno — asfaltowej podczas
silnego wiatru (v>16 m/s) .

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m .

4.5.3. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowe | betonowej .
4.5.3.1.Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie ze spadkami w istniejgcej drodze .

4.5.3.2. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekdw przykraweznikowych
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustawieniem kraweznikéw i $ciekOw w istniejgcej
drodze . Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzezy.

4.5.3.3.Podsypka

Grubosc¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla
materialdw na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 4.2.3.2. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ +1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po scisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
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lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakorczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

4.5.3.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania zgodnie z
istniejgcg drogq .

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0C
do +5C, przy czym je sli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyc¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywacé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.).
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Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczyc¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robaét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z

podsypka.

4.5.3.5. Ubicie nawierzchni z kostek o o .
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
Z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci .
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na
kostki cate.

4.5.3.6. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypemi¢ piaskiem.
4.5.3.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0
cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

4.6. Kontrola jako sci robot .

4.6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w pkt. 1.6.

4.6.2. Badania przed przyst gpieniem do robo6t
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

a) sprawdzenie wymagan dotyczgcych materiatow zgodnie z pkt. 4.2.1.

b)w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zgdania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych
kostek

c) w zakresie innych materiatdbw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materialdw prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy ),ew. badania wlasciwosci
kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.



57
4.6.3. Droga asfaltowa .

- Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji .

- Kontrola wykonania podtozy powinna byé przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy FN-80/B-
10240.

- Kontrola wykonania pokry¢ podtozy .

- Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy operacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych — wykonania warstw wigzgcych

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) —
po zakonczeniu prac pokrywczych — wykonania warstw scieralnych.

- Likwidacja ubytkow w asfalcie , powierzchni chodnikéw i elementow obrzezy

- Kontrola miedzyoperacyjna likwidacji ubytkbw polega na biezgcym sprawdzeniu

zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

- Kontrola korncowa wykonania powierzchni i zakonczen placu polega na
sprawdzaniu zgodnosci wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrole
przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240.

- Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
pokrycia oraz innych materiatdbw uzytych do remontu nawierzchni sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

4.6.4. Terenu z kostki betonowej

4.6.4.1. Badania w czasie robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podano
w tablicy .

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Wyszczegolnie o ] .
Lp. nie badan i Czestotliwo$¢ badan | Wartosci dopuszczalne
nomiarow
1 |Sprawdzenie podioza lub
koryta
koryta
2 |Sprawdzenie ew.
podbudowy
3 |Sprawdzenie obramowania
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola |:
(przymiarem liniowym lub grubosci, spadkow i odchyiki od projektowanej
metodg niwelacji) cech konstrukcyjnych w |grubosci +1 cm
poréwnaniu z
dokumentacjg
projektowsg i
specyfikacjg
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Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg

Sukcesywnie na
kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

C) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

charakterystycznych
d) réwnosc¢ w profilu Jw. Nierownosci do 8 mm
podtuznym (wg BN-
68/8931-04 - tatg ’
e) rownosc¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a

poprzecznym
(sprawdzona fatg profilowg
Z poziomnica i pomiarze
przeswitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym

powierzchnig do 8 mm

f) spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od dokumentacii
(sprawdzone metodg projektowej do 0,3%
niwelacji)

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od szerokosci

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

projektowanej do £5 cm

h) szerokos¢ i gtebokosé
wypelnienia spoin i
szczelin (ogledziny i

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru
kostek i desenia ich

utozenia

Kontrola biezgca

Wg decyzji Inzyniera

4.6.4.2. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

ponizszej tablicy .

Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i
pomiaréw

Sposob sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nawierzchni,

kraweznikOw, obrzezy, sciekow

Wizualne sprawdzenie
jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam, deformacii,
wykruszen , spoin i szczelin
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2 |Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie
nawierzchni w planie potozenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych

3 |Rzedne wysokosciowe, Co 25 m i we wszystkich
réwnos¢ podiuzna i punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokos¢

4 |Rozmieszczenie i szerokosc
spoin i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

4.7. Obmiar robét .
Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w pkt.1.7.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe,.

Jednostkg obmiarowg robat jest:

- 1 Mg (tona) wbudowanej mieszanki mineralno — asfaltowe]
- 1 m 2 kompozytu na potgczenie z istniejgcg nawierzchnig

- dla robot — drogowo - placowych - mz2
- dla robot - betondéw prefabrykowanych - m/m2
- dla robot - demontazowych - mb / m2

4.8. Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w pkt. 1.8.

4.8.1. Odtworzenie drogi asfaltowej .
- Podstawe do odbioru wykonania remontowych nawierzchni stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z ST.

- Odbidr podtoza pod nawierzchnie asfaltowe

Odbiér pokrycia poditoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego robét
remontowych drog , placéw i powierzchni pod chodniki przed przystgpieniem do
pokrycia wtasciwego powierzchni.

- Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych powierzchni i betonowych .
- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

- Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podioza
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b) jakosci zastosowanych materiatow,
c¢) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- Dokonanie odbioru czesciowego kazdej warstwy powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika budowy .

- Badania koncowe pokrycia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ po zakonhczeniu
robot.

- Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) Dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy
poditoza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia , zapisy
dotyczgce wykonywania robot pokrywczych
b) protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw, ktore powinny zawieraé:
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych
z ST,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi .

- Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
nawierzchni placéw , drog i chodnikow.

- Roboty uznaje sie za zgodne z ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden element
badania daje wynik negatywny, pokrycie nawierzchni nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ nastepujgce rozwigzanie:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- Zakonczenie odbioru robot remontowych potwierdza sie protokotem, ktory powinien
zawierac:
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
- wykaz atestow , certyfikatéw , deklaracje zgodnosci , aprobaty techniczne
I oSwiadczenia wykonawcy.

4.8.2. Odtworzenie terenu z betonowej kostki .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymogami Inzyniera , jezeli pomiary i
badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
a)przygotowanie poditoza i wykonanie koryta,
b)wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
c)ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

4.8.3. Protokét odbioru ko ncowego .

Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokét odbioru koncowego.
Wykonawca przekaze komplet dokumentoéw najpdzniej na dwie godziny przed
odbiorem. Komisja moze przerwac czynnosci zwigzane z odbiorem robot , jezeli
stwierdzi ,ze nie zostalty one wykonane w catoscilub zostaly wykonane wadliwie
oraz w przypadku , gdy Wykonawca nie przedtozy wszystkich wymaganych
dokumentow.
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4.8.4. Odbior pogwarancyjny:

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy zorganizuje odbior ostateczny —
pogwarancyjny. Odbior robot ostateczny — pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze ,po
okresie rekojmi” oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancji. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektorow
nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie rekojmi na zasadach
okreslonych w Przepisach Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcy jest zobowigzany
powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o powstatych wadach i usterkach przedmiotu
umowy w ciggu 10 dni od ich ujawnienia , a Wykonawca do ich usuniecia w terminie
wyznaczonym stosownym protokotem. Wszystkie prace budowlane bedg
prowadzone pod statym nadzorem o0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane do prowadzenia tego typu prac zgodnie z Prawem Budowlanym.

4.9. Podstawy ptatno sci .

4.9.1.Sposbb rozliczania robot tymczasowych i p  rac towarzysz gcych

Roboty tymczasowe i towarzyszgce zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych
nalezy ujg¢ w cenie Roboét podstawowych lub uwzgledni¢ ich warto$¢ w kosztach
0glIlnej budowy.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce jakie mogg wystgpi¢ w trakcie zamowienia a ich
wykonanie , bedzie zobowigzany wykona¢ na wiasny koszt i ryzyko.

4.9.2. Podstawy ptatno sci

4.9.2.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- koszty badan i analiz,

- wartos¢ uzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty wykonania
remontu uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie badan i analiz,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

4.10. Normy .
PN-79/B-06711
PN-M-42250/1998
PN-63/B-06251
PN-70/B-10100
PN-S-96020:1997

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005

PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
D.04.04.02.

D.04.01.01.
D.08.01.01.

D.08.03.01.

Piaski do zapraw

Maszyny i urzgdzenia budowlane. Klasyfikacja
Roboty betonowe

Wymagania dotyczgce podtozy

Wymagania mieszanek mineralno-asfaltowych

Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Profilowanie i zageszczanie poditoza
Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe



