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1. Projekt wykonawczy podbicia fundamentéw (P-347).

Strona 2



Projekt wykonawczy remontu budynku zaplecza techn. nr 1 Teatru Ateneum - konstrukcja

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania s3a:

- Zlecenie na opracowanie niniejszego projektu.

- [1] Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego NR-OT 1/44/2017
z dnia 23.02.2017 r.

- [2] Inwentaryzacja budynku stolarni wykonana przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych w styczniu 1988 r.

- [3] Ekspertyza techniczna nr 24/01 p.t.: Ekspertyza stanu technicznego stropu
pod magazynem kostiuméw teatralnych, obiekt: Teatr ,Ateneum” — bud.
zaplecza tech., autor i data opracowania: inz. Andrzej Zasuwa, 30.03.2001 r.

- [4] Ekspertyza budynku Zaplecza Technicznego nr 1 Teatru ,Ateneum”
przy ul. Stefana Jaracza 4 w Warszawie — w zakresie stanu technicznego
i mozliwosci nadbudowy, autor i data opracowania: dr inz. Wojciech
Cyganecki, lipiec 2016 r.

- [5] Projekt budowlany remontu budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru
Ateneum - architektura, autor i data opracowania: mgr inz. arch. Barbara
Odolczyk, grudzien 2019 r.

- [6] Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego do
ekspertyzy technicznej budynku przy ulicy Jaracza 4 w Warszawie, autor i
data opracowania: mgr Andrzej Drazek, lipiec 2016 r.

- [7] Projekt kanalizacji deszczowej, autor i data opracowania: mgr inz. Tomasz
Wasak, lipiec 2019 r.

- [8] Projekt wykonawczy Sciggu stalowego w budynku Zaplecza Technicznego
nr 1 Teatru ,Ateneum” przy ul. Stefana Jaracza 4, w Warszawie”, autor i data
opracowania: dr inz. Wojciech Cyganecki, styczen 2017 r.

- [9] Dokumentacja powykonawcza wbudowanych materiatdbw przy robotach
budowlanych polegajgcych na wzmocnieniu konstrukcji Budynku Zaplecza
technicznego 1 Teatru Ateneum.

- [10] Protokoty z badan stanu plomb na budynku Zaplecza technicznego nr 1
Teatru Ateneum.

- [11] Zestawienia wynikow monitoringu osiadan budynku.

- [12] Projekt budowlany remontu budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru
Ateneum — konstrukcja, opracowany w grudniu 2019 r.

- Normy i przepisy zwigzane.

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek zaplecza
technicznego nr 1 Teatru Ateneum w Warszawie przy ul. Jaracza 4, ktéry zostat
wybudowany w latach 60-tych XX wieku.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje sporzadzenie projektu
konstrukcyjnego remontu w celu dalszego, bezpiecznego uzytkowania obiektu.

. OPIS PRZEWIDZIANYCH PRAC REMONTOWYCH

W zwigzku z wykonaniem czesci rob6t natozonych przez decyzje [1]
przewidziano w niniejszym projekcie nastepujgce prace:
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Projekt wykonawczy remontu budynku zaplecza techn. nr 1 Teatru Ateneum - konstrukcja

wzmochienie poziomu posadowienia,

niezbedne wzmocnienia i naprawa stropow,

zszycie peknie¢ w Scianach,

docieplenie potaci dachowej i wymiane pokrycia dachowego.

Odprowadzenie wéd opadowych z terenu zostanie zrealizowane
zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej. Podczas wykonywania drenazu
opaskowego wokét budynku nalezy wykonaé odnowienie izolacji pionowych scian
fundamentowych w technologii zgodnej z czescig architektoniczng projektu.

hoop =

3.1. DACH

W planowanych pracach zwigzanych z remontem budynku przewiduje
sie wykonanie ocieplenia dachu. Przed wykonaniem tych robdt niezbednym
bedzie usuniecie istniejgcych warstw wykonczeniowych dachu, tj. papy, szlichty i
mat trzcinowych, az do wierzchu konstrukcji stropu DZ3 (nadbeton).

Przyjeto, w celu zréwnowazenia istniejgcego obcigzenia dachu,
ze maksymalny ciezar nowych warstw wykonczeniowych nie moze przekroczy¢
0,88 kN/m? (obcigzenie charakterystyczne — zgodnie z projektem budowlanym).

Stosujgc wymiane pokrycia nastgpi odcigzenie potaci przekraczajgce
wartos$¢ réznicy wynikajgcej z obecnie obowigzujgcych obcigzen $niegiem.

Wskazane jest monitorowanie pokrywy $nieznej na dachu poprzez
zastosowanie elementéw z naniesiong skalg, z ktérej mozna odczyta¢ grubos¢
pokrywy $nieznej. Przyjmujac ciezar objetosciowy $niegu réwny 3,0 kN/m?®
okresla sie dopuszczalng grubosé pokrywy snieznej dla dachu jako 24cm.

Tzw. klawiszowania stropu widoczne na jego dolnej powierzchni jest
zjawiskiem charakterystycznym dla stropdw gestozebrowych. Przyjeto remont
tynkéw od spodu stropu poprzez skucie starych warstw i natozenie nowych na
siatce tynkarskiej.

Podczas prac remontowych na dachu zostang réwniez wykonane nowe
obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe zapewniajgce prawidiowe
odprowadzenie wody z pofaci dachowych. lIstniejacy wytaz dachowy nalezy
podda¢ remontowi poprzez wymienienie na nowy dostosowany do nowej grubosci
ocieplenia. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe wykonanie potgczen
warstw izolacyjnych z elementami dachowymi tj. kominami, wytazem, instalacjg
odgromowg, mocowaniem o$wietlenia Sciany - tak, aby zapewni¢ peing
szczelno$¢ izolacji dachowych.

3.2. ZSZYCIE PEKNIEC W SCIANACH

W Scianie szczytowej oraz $cianie od strony nasypu kolejowego istniejg
pekniecia i zarysowania, ktdre wymagajg naprawy.

Przyjeto wykonanie naprawy zarysowanych $cian poprzez wklejenie
pretow HeliBar oraz iniekcje rys materiatem iniekcyjnym pod cisnieniem. Prety
nalezy wkleja¢ poziomo w rozstawie co 3+5 warstwy cegiet w przygotowanej
uprzednio bruzdzie. Dtugos$¢ pretébw powinna by¢ dobrana tak, aby siegac
minimum 0,5m poza ryse.
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Instrukcja naprawy zgodna z systemem HeliBar:

1.

aogRrOLOD

®© N

W  poziomych warstwach zaprawy wycigé szczeliny w wymaganych
odstepach i na okreslong gtebokosc.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci okoto 10mm.
Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.
Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc okoto
10mm w celu pbézniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg
odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.
Wyréwnac powierzchnie spoiny.

Zwilza¢ spoine co pewien czas.

Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

Uwaga:
- W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 50cm od naroza budynku

HeliBar powinien by¢ wprowadzony minimum 10cm wokét naroza i zostac
zamocowany w przylegajgcej $cianie.

- W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 50cm od otworu HeliBar

powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.

Przyjeto wypetnienie rys w murze za pomocg systemu Centicrete firmy

MC-Bauchemie.

3.3.

STROP NAD PARTEREM

W celu naprawy stropu nad parterem nalezy wydzieli¢ dwie jego czesci,

zgodnie z ekspertyzg [3], tj. czes¢ A (zlokalizowany nad duzym pomieszczeniem
stolarni o wymiarach 5,07x13,22m w Swietle) oraz czes¢ B (zlokalizowang nad
zapleczem stolarni). Strop B zostat zakwalifikowany w ekspertyzie, jako wykonany
prawidtowo i zdolny przenie$¢ obcigzenia uzytkowe, charakterystyczne réwne
2,5 kN/m?. Remontowi zostang poddane warstwy wykornczeniowe stropu oraz
warstwa nadbetonu czesci A.

Kolejnos¢ wykonywanych prac na stropie A:

1.

2.

AL

Wykonac¢ podparcie stropéw za pomocg belek ustawionych prostopadle do
rozpietosci stropu i wypartych na stemplach.

Usunaé warstwy wykonczeniowe stropu do wierzchu cienkiej (1cm) warstwy
nadbetonu. Poniewaz w ekspertyzie warstwa ta zostata okreslona, jako
.staba zaprawa nad pustakami” nalezy jg rowniez usungé uwazajgc, aby nie
uszkodzi¢ pustakoéw stropowych.

Wyznaczy¢ potozenie belek stropowych i w miejscu ich wystepowania skuc
beton do wierzchu belek tak, aby odstoni¢ strzemiona belek i beton belek
prefabrykowanych.

Wierzch stropu zgroszkowac i pokry¢é preparatem sczepnym do betonu
(powierzchnia powinna by¢ oczyszczona | przygotowana zgodnie
z zaleceniami producenta preparatu sczepnego).

Utozy¢ siatke zbrojeniowg #3 10x10cm B500A na wierzchu stropu.

Wykona¢ wylewke 3cm betonu klasy C20/25 z pogrubieniem w wykuciu nad
zebrami tak, aby uzyskac prawidtowe grubos$ci nadbetonu przewidziane dla
stropu DZ-3.
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7. Po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci mozna zdjgé podpory
stropu.

Podczas wykonywania prac nalezy na biezagco usuwaé urobek z
powierzchni stropu na przeznaczone do tego miejsce sktadowania. Prace nalezy
wykonywacé z przestrzeganiem wszelkich zasad BHP.

3.4. WZMOCNIENIE POSADOWIENIA BUDYNKU
3.4.1. WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z [6] w podiozu stwierdzono nasypy, grunty rzeczne i ity
pliocenskie. Charakterystyka gruntéw ksztattuje sie nastepujgco:

1. Nasypy niebudowlane (mieszanina gruzu, piaskéw i humusu oraz namutéw i
gruzu w spagowych partiach) — wystepujg od powierzchni terenu do
gtebokosci 1,6 — 3,0m. Stan gruntéw luzny. Nie zostaly oszacowane wartosci
parametrow tej warstwy.

2. Nasypy budowlane (piaski srednie) w stanie luznym na pograniczu ze stanem
Srednio — zageszczonym. Parametry gruntu:

- stopien zageszczenia Ib=0,3

- ciezar objetosciowy y =1,65t/m®
- grunty mato wilgotne

- kat tarcia wewnetrznego ¢ =31,5°

- modut scisliwosci M, = 70 MPa.

3. Namuty piaszczyste i lokalnie namuty gliniaste, wystepuja pod nasypami i sg
gruntami stabono$nymi.

4. Mady (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) — wystepujg w stanie potzwartym i
twardoplastycznym (lokalnie plastyczne). Parametry gruntéw (dla standéw
wysokich na Wisle):

- stopien plastycznosci IL=0,3

- ciezar objetosciowy y=2,10 t/m®
- kat tarcia wewnetrznego ¢=13,0°

- spojnosé c =13 kPa

- modut Scisliwosci M, = 23 MPa.

5. Grunty rzeczne, sypkie (piaski srednie i drobne). Strop warstwy na poziomie
4m p.p.t. Wystepujg w stanie $rednio-zageszczonym i zageszczonym.
Parametry gruntu:

- stopien zageszczenia Ib=0,6

- cigzar objetosciowy y = 1,70 /m?® dla mato wilgotnych
- ciezar objetosciowy y = 2,00 t/m® dla nawodnionych

- kat tarcia wewnetrznego ¢ =33,5°

- modut Scisliwosci M, = 110 MPa.

6. lty trzeciorzedowe — wystepujg na gtebokosci 9,9 m p.p.t. w stanie pétzwartym.
Parametry gruntéw (dla stanéw wysokich na Wisle):

- stopien plastycznosci IL=0,0

- ciezar objetosciowy y=2,10 t/m®
- kat tarcia wewnetrznego ¢=13,0°

- spdjnosé c = 30 kPa

- modut Scisliwosci M, = 43 MPa.
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Woda gruntowa zostata stwierdzona na gtebokosci 7,45 m p.p.t.
(poziom -0,1m ponizej poziomu ,0” Wisty). W okresie standéw wysokich Wisty
zwierciadto moze wystepowacé 3m wyzej od stwierdzonego.

Posadowienie  budynku  wykonano w luznych  nasypach
niebudowlanych.

3.4.2. WZMOCNIENIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Przewidziano wzmocnienia posadowienia w technologii
geopolimerowej. Kolejnos¢ wykonywania rob6t oraz szczego6towy zakres prac
przedstawiono w zatgczonym projekcie wykonawczym podbicia fundamentow,
autor: mgr inz. Marcin Derlacz.

Podczas prowadzenia prac wzmachiajgcych posadowienie nalezy
prowadzi¢ staty nadzo6r geodezyjny przemieszczen obiektu i sgsiadujacego
terenu.

. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

e Wykonawca, przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujagcymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami,
przepisami BHP.

e (Cato$¢ realizacji powinna odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki
budowlane;.

e Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ w naturze, w szczegélnosci dotyczy to
elementéw dostarczanych na budowe i na niej montowanych.

e Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie atesty dopuszczenia do stosowania
materiatdw budowlanych uzytych do budowy.

e Jakiekolwiek zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z gtbwnym projektantem.
e W razie koniecznosci wyjasnien lub podjecia dodatkowych decyzji nalezy
kontaktowac sie z gtbwnym projektantem.

KONIEC

opracowat:
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SPIS RYSUNKOW

0101 — Rzut i przekrdj lokalizacji punktow iniekcyjnych
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Obiekt: Budynek zaplecza technicznego nr 1 Teatru ,Ateneum” przy ul. Stefana Jaracza 4 w Warszawie.
PROJEKT WYKONAWCZY PODBICIA FUNDAMENTOW

1. Wstep

= Zlecenie

Projekt wykonawczy wykonano na zlecenie firmy GEOBEAR na potrzeby prac
iniekcyjnych wzmocnienia gruntu pod tawami fundamentowymi budynku przy ul Stefana
Jaracza 4 w Warszawie.

= QOpis ogdlny przyjetych rozwigzan

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy podbicia taw fundamentowych
budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru ,Ateneum” przy ul. Stefana Jaracza 4 w Warszawie.
Wzmocnienie gruntu pod tawami fundamentowymi zaprojektowano jako iniekcyjne kolumny
polimerowe sktadajace sie z trzech pozioméw iniekcyjnych. Zaprojektowane rozwigzanie
pozwala na dogeszczenie gruntow niespoistych wystepujacych bezpo$rednio pod
fundamentami budynku. Oczekiwanym efektem wykonania iniekcji jest uniesienie tawy
fundamentowej rzedu ~1 mm w wyniku poprawienia parametréw gruntow bezposrednio pod
nimi.

2. Merytoryczna podstawa opracowania

Materiaty przekazane przez Zamawiajgcego:

= [1] Ekspertyza budynku Zaplecza Technicznego nr 1 Teatru ,Ateneum” przy ul. Stefana
Jaracza 4 w Warszawie — w zakresie stanu technicznego i mozliwosci nadbudowy. Biuro
budowlane — Wojciech Cyganecki

= [2] Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego do ekspertyzy
technicznej budynku przy ulicy Jaracza 4 w Warszawie, opracowat; mgr Andrzej Drazek,
nr upr.geol. 060314, lipiec 2016

= [3] ,Ateneum_stan istniejacy_2019.09.16.dwg”

| reOR-prrosjesme
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3. Warunki geotechniczne

Uktad warstw geotechnicznych wystepujacych w obrebie przedmiotowego obiektu jest
ciagly. Z przeprowadzonych badan wynika Ze budynek zostat posadowiony na nasypach
niebudowlanych pod ktorymi zalegajq piaski $rednie i pod czescig grunty organiczne.

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego ok

7,50 m ponizej

poziomu terenu.

Ponizej przedstawiono charakterystyczny profil geologiczny wystepujacy w rejonie

prowadzonych robot.

3 m

735 pow. O°W
s
| RiEPs) == 1mgn I
NN(G-+ar) NN N
NN(ar) N Ls
T C\Z\NN(GﬂJF) L
AN s
NB(Ps) oy F
5 4
3
2
1
o
1
2
La

15.7m

Rys. 1. przekrdj geotechniczny nr Il [2]

nr warstwy

rodzaj gruntéw

stopien
zageszezenia

stopien
plastyeznosei

cigzar
objetodeiowy
t/m3

kat tarcia

wewnetrznego

[e]

spéjnoéé

kPa

modut Scisliwosei

Edometryezny

[MPa]

Nasvpy niebudowlane; mieszaniny piaskéw i
eruzu w spagowej parti namulow i gruzu

Grunty slabonosne (luzne). Nie ma mozliwosci okreslenia parametrow tych gruntow

[Nasypy budowlane:

0.3 |

| 1.65 mwilg | 315

I]lv pliocenskic

piaski érednie 70
1] Crunt rori!mmme Gruaty slabonosne.

[namuly gliniaste 1 piaszezyste
v Grunty rzeczne spoiste typ C

eliny piaszezyste piaski gliniaste 0.3% 2.1 13 13 23
v Grunty rzeczne sypkie 1.7 mwilg

piaski srednie, piaski drobne 0.6 2.0 nwodn. 33.5 110
Vi 0 2.1 13 30 40

Tab. 1. Charakterystyka warstw geotechnicznych [2]
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& e
Rys. 2. Lokalizacja otworéw badawczych [2]

Opis robét

4.1 Opis technologii iniekcji geopolimerowej

Zastosowanie iniekcji geopolimerowych mozna podzieli¢ na dwie kategorie: konsolidacja
przypowierzchniowa i konsolidacja wgtebna.

W przypadku konsolidacji przypowierzchniowej polimer wstrzykiwany jest w ptytki obszar
pod fundamentem. Ma to na celu wytworzenie petnej stycznosci spodniej strony fundamentu z
pofozonym pod nim gruntem i wypetnienie wszelkich pustych przestrzeni ktore sie w nim
znajduja.

Konsolidacja wgtebna pozwala na wzmacnianie gruntdw na wiekszej gtebokosci,
pozwalajac na przeniesienie znacznych obcigzen.

W trakcie iniekcji wstrzykiwany polimer przemieszcza sie i pecznieje we wszystkich
kierunkach, rozpychajac sie i torujgc sobie droge do najstabszych obszaréw gruntu
jednoczes$nie wywierajac nacisk na spodnig strone fundamentu. Gdy to nastapi, materiat
przechodzi ze stanu cieklego w staty stan skupienia tworzac w potaczeniu z gruntem

geopolimer. Z reguty kazdy punkt iniekcyjny tworzy strefe oddziatywania o Srednicy od okoto 1,0

| reOR-prrosjesme
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do 1,5 m (w zalezno$ci od cisnienia iniekcji i charakterystyki materiatu geopolimerowego), dajac
w wyniku sekcje wzmocnionego gruntu. Punkty iniekcyjne rozmieszcza sie w catym obszarze
wymagajacym wzmocnienia lub w punktach obcigzen skupionych. Rozmieszczenie to moze
zosta¢ zmodyfikowane w zaleznosci od czynnikow takich jak: rodzaj gruntu, wielkos¢
obcigzenia oraz ci$nienie iniekcji.

Wzmocnienie podtoza gruntowego zaprojektowano jako kolumny geopolimerowe
sktadajace sie z trzech poziomdw iniekcji, wykonanych z materiatu URETEK RESIN 2409.
Iniekcje tworzace poszczegdlne kolumny nalezy wykonywac zaczynajac od punktu iniekcyjnego
znajdujacego sie najgtebiej, konczac na iniekcji bezposrednio pod fundamentem (poziomy
iniekcji wg. Rys.0101). W celu wzmocnienia fundamentu nalezy wykona¢ kolumny w trzech
poziomach réwnomiernie rozmieszonych pod tawami fundamentowymi wg. Rys.0101.
Wzmocnienie gruntu geopolimerem stanowi rozwigzanie zamienne dla tradycyjnego podbicia
fundamentow. Kolumny mozna wykonywa¢ w dowolnej kolejno$ci w planie. Podczas iniekcii
nalezy obserwowaC przemieszczenia pionowe budynku bezposrednio nad wzmacnianym
obszarem. Oczekiwane jest uniesienie fundamentu w rejonie prowadzonych prac rzedu ~1 mm.
W przypadku uniesienia budynku o ~2 mm nalezy przerwac iniektowanie danej kolumny,

a wzmochienie gruntu uzna¢ za wystarczajgce.

4.2 Kolejno$¢ wykonywania robot

1) Wykonanie $cianie fundamentowej oraz w gruncie otwordw o $rednicy 20 mm.

2) Zamontowanie pakerow.

3) Iniekcja geopolimeru przez pakery z pomiarem natezenia i szybkosci przeptywu oraz
kontrolg uniesienia ptyty fundamentowe;.
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5. Obliczenia MES

Przeprowadzone obliczenia potwierdzajg zaktadany efekt wzmocnienia w wyniku iniekcyjnej

modyfikacji gruntu bezposrednio pod fundamentem.

Obliczenia z zastosowaniem metody elementéw skonczonych

Topologia
Globalne ustawienia obliczen

Rodzaj zadania :

Rodzaj obliczen :

Tunele :

Definiowanie zaawansowane :
Wyniki szczegotowe :
Konstrukcje betonowe :
Konstrukcje stalowe :

Ptaski stan odksztatcenia
Naprezenie

nie
nie
nie

EN 1992-1-1 (EC2)
EN 1993-1-1 (EC3)

Warstwa
Wspét kt6
Nr Lokalizacja warstwy spolrzedne punktow warstwy [m]
X Z X Z X z
-1 1 1 1
1 » 5,00 0,00 5,00 0,00
) > -15,00 8,40 15,00 8,40
-15,00 5,60 15,00 5,60
: > , , , ,
Parametry gruntéw - dane podstawowe
I E I
Nr Nazwa Szrafura [kNim3] [MPa] H
1 NN (G+gr+PS) ;ggggg 19,00 50,00 0,25
2 NB(Ps) ;%%% 16,50 58,00 0,25
e () A4 e -
3 GO (namuly gliniaste i piasszczyste) Yoo 20,00 20,00 0,30
e () A4 e -
4 Glina piaszczysta, piaski gliniaste — 21,00 19,00 0,25
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I E [
Nr Nazwa Szrafura [kN/m3] [MPa] H
5  Piaski $rednie, Piaski drobne ", T e e 17,00 92,00 0,25
6  grunt wzmacniany 20,00 450,00 0,20
7
7  beton //// 25,00 27000,00 0,20
i
Parametry gruntow - dane na podstawie modelu
c
Nr Model materiatowy et D‘:ff E
[kPa] [°] [°]
1 Mohr-Coulomb 1,00 28,00 0,00
2 Mohr-Coulomb 1,00 31,50 0,00
3 Mohr-Coulomb 2,00 10,00 0,00
4 Mohr-Coulomb 13,00 13,00 0,00
5  Mohr-Coulomb 1,00 33,50 0,00
6  sprezysty
7 sprezysty
Parametry gruntow - wypor
[ [
Nr Nazwa Szrafura sat S "
[kN/m3] [kN/m3] [-]
1 NN (G+gr+PS) 19,00
2 NB(Ps) 16,50
e (g = \— e —
3 GO (namuly gliniaste i piasszczyste) MEVIREVINEN 20,00
U () )
(4 A -
4 Glina piaszczysta, piaski gliniaste ° o 21,00
5 Piaski érednie, Piaski drobne LT e e 21,00
6 grunt wzmacniany 20,00
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Nr Nazwa Szrafura lsat Is "
[KN/m?3] [KN/m?3] [
/
7 beton ///// 25,00
7
Dane wejsciowe (Faza budowy 1)
Obciazenie
e Sl Tt TR S v
z [T"M XX [Tn]ﬂl # I[T;; X2 b [Tn]ﬂl 2 11°] q,q1, f, F 92 jednostka
1 pasmowe z=825 x=-0,82 I=1,64 0,00 78,00 kN/m2
Ustawienia obliczen
Podstawowe
Metoda : Newton -
Raphson
Zmiana macierzy sztywn. : po kazdej
iteracji
Maks. liczba iteracji dla jednego kroku oblicz. : 100
Poczatkowy krok obliczeniowy : 0,25
Tolerancja btedu przemieszczenia : 0,0100
Tolerancja btedu niezrbwnowazonych sit : 0,0100
Tolerancja btedu energii : 0,0100
Uwzgledniaj granice materiatowe : nie
Newton - Raphson
Faktor relaksacyjny kroku redukcji : 2
Maksymalna liczba relaksacji kroku obliczeniowego :
Min. liczba relaksacii dla jednego kroku oblicz. 1
Line search
Metoda obliczen : nie iteruj
Line search limit - minimum : 0,100
Line search limit - maximum : 1,000
Plastycznos¢
Tolerancja btedu powrotu do pow. plast. : 0,00100
Maks. liczba iteracji dla jednego kroku plast. : 20

Wyniki (Faza budowy 1)

Obliczenia naprezen zostaly zakonczone prawidtowo.
Ustawienia obliczen : domys$ine
Osiagniete obcigzenie = 100,00 %
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Nazwa : Obliczenia Faza:1
Wyniki : catkowite; zmienna : Sigma z, caik.; zakres : <0,00; 167,36> kPa
0,00
15,00
30,00
45,00
60,00
75,00
90,00
105,00
120,00
135,00
150,00
165,00
167,36
Ekstrema
Naprezenie (ekstrema)
Lokalizacja . Lokalizacja
M M
xm] __zm] " xm zm] -
Sigma 7, caik. [kPal 41500 10,00 000 298 0,60 167,36
Sigma 7, f, [kPa] 41500 10,00 000 298 0,60 167,36
Sigma x, catk. [kPa] 0,00 8,40 1250 2,98 0,60 55,08
Sigma x_ef, [kPa] 0,00 8,40 1250 298 0,60 55,08
Tau xz [kPa] 0,97 7,45 4722 097 745 17,19
Odksztatcenie (ekstrema)
Lokalizacja . Lokalizacja
M M
xm] _z[m] " xm z[m] >
Epsilon eq, [%] 0,00 8,40 0,00 0,97 8,40 0,76
Epsilon eq., pl. [%] 41500 840 0,00 0,97 8,40 0,71
Dane wejsciowe (Faza budowy 2)
Obciazenie
Lokaliza Poczate Dlugosé Szeroko Nachvle
Obciazenie cja/  k/Punkt lPu?nktz s¢/ niey Wartos¢
Nr Rodzaj Punkt 1 1 Punkt 2
f z[m]/xq x[m]/zq I[m]/xz b[m]/z s 9, q1, f, jednostk
nowe Zmiana I 2
m_ m m  m T F 9 a
1 Nie Nie  pasmowe z=825 x=-0,82 [=164 0,00 78,00 kN/m2
2 Tak pasmowe z=8,00 x=-082 [1=1,64 180,00 140,00 kN/m2
3 Tak pasmowe z=750 x=-0,82 |=164 0,00 140,00 kN/m2
Ustawienia obliczen
Podstawowe
Metoda : Newton -
Raphson
Zmiana macierzy sztywn. : po kazdej
iteracji
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Maks. liczba iteracji dla jednego kroku oblicz. :

Poczatkowy krok obliczeniowy :
Tolerancja btedu przemieszczenia :
Tolerancja btedu niezrbwnowazonych sit :
Tolerancja btedu energii :

Uwzgledniaj granice materiatowe :
Newton - Raphson

Faktor relaksacyjny kroku redukcji :

Maksymalna liczba relaksacji kroku obliczeniowego :
Min. liczba relaksacii dla jednego kroku oblicz.

Line search

Metoda obliczen :

Line search limit - minimum :

Line search limit - maximum :
Plastycznosé

Tolerancja btedu powrotu do pow. plast. :

Maks. liczba iteracji dla jednego kroku plast. :

Wyniki (Faza budowy 2)

Obliczenia naprezen zostaly zakonczone prawidtowo.

Ustawienia obliczen : domysine
Osiagniete obcigzenie = 100,00 %

100
0,25
0,0100
0,0100
0,0100
nie

2
2
1

nie iteruj
0,100
1,000

0,00100
20

Nazwa : Obliczenia Faza: 2
Wyniki : catkowite; zmienna : Przemieszczenie d z; zakres : <-1,0; 2,2> mm
‘ -1,0
-0,9
-0,6
-0,3
0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,2
Ekstrema
Przemieszczenia (ekstrema)
Lokalizacja . Lokalizacja
M M
ximl _zm] " xm zm) -
Przemieszczenia x [m] -0,67 7,72 -0,8 0,69 7,72 0,8
Przemieszczenia z [m] 0,25 8,25 -1,0 0,00 7,33 2,2
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Obiekt: Budynek zaplecza technicznego nr 1 Teatru ,Ateneum” przy ul. Stefana Jaracza 4 w Warszawie.
PROJEKT WYKONAWCZY PODBICIA FUNDAMENTOW

Naprezenie (ekstrema)

Lokalizacja Min Lokalizacja Max
x [m] z[m] X [m] z[m]
Sigma z, caik. [kPa] 15,00 10,00 000 -298 060 168,44
Sigma 7 ¢f. [kPa] 15,00 10,00 000 -298 060 168,44
Sigma x, catk. [kPa] 0,00 8,40 0,53 0,00 7,33 60,36
Sigma x ¢, [kPa] 0,00 8,40 0,53 0,00 7,33 60,36
Tau xz [kPa] 083 7,05 -26,98  -0,81 7,05 26,98
Wyniki (Faza budowy 3)
Obliczenia naprezen zostaly zakonczone prawidtowo.
Ustawienia obliczen : domysine
Osiagniete obcigzenie = 100,00 %
Nazwa : Obliczenia Faza:3
Wyniki : catkowite; zmienna : Przemieszczenie d z; zakres : <-0,7; 2,3> mm
‘ ‘ -0,7
-0,5
-0,2
0,0
0.2
0,5
08
1,0
1,2
1,5
1,8
2,0
2,2
23
Ekstrema
Przemieszczenia (ekstrema)
Lokalizacja . Lokalizacja
ximl zml " xim] oz M
Przemieszczenia x [m] -0,67 7,72 -0,7 0,69 7,72 0,7
Przemieszczenia z [m] 0,82 8,40 -0,7 0,00 7,33 2,3
Naprezenie (ekstrema)
Lokalizacja . Lokalizacja
M M
ximl _ z[m] " xIml z[m] =
Sigma 7, caik. [kPa] -15,00 10,00 000 -298 060 170,19
Sigma z ¢, [kPa] -15,00 10,00 000 -29 060 170,19
Sigma x, catk. [kPa] 0,00 8,40 2598 0,00 7,33 57,06
Sigmax ¢, [kPa] 0,00 8,40 -2598 0,00 7,33 57,06
Tau xz [kPa] 0,83 6,09 2614 -0,81 6,09 26,52
- KONIEC -
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Zatacznik 1 - uprawnienia

Warszawa, dnia 21 grudnia 2001 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-424/01

DECYZJA Nr 524/U/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 .
poz.414 z p6zn zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr
8 z 1995 1. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 112 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Derlacz
na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom Politechniki
Warszawskiej — Wydziat Inzynierii Ladowej na kierunku Budownictwo w zakresie konstrukeji
budowlanych i inzynierskich/ i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng —

NADAIJE

Panu magistrowi inzynierowi

Marcinowi Derlacz
ur. dnia 22 czerwca 1971 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. niniejsze uprawnienia budowlane stanowiag rowniez podstawg do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez Wojewodg
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania przez Pana Marcina
Derlacz wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej komiecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu
na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
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Zatacznik 1 - uprawnienia
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X5N-HHZ-LX4 *

Pan MARCIN DERLACZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/5028/02

adres zamieszkania ul. LIPOWA 2, 05-123 DABROWA CHOTOMOWSKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGODWA
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INZYHIEROW
BUDOWKICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 81 /08 /K Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
art. 12 ust. 1 pki 1105, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p0én. zm.) oraz § 11 ust. 1pkt 1, § 153 § 17 ust.
1 pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2606 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Inzynicréw Budownictwa stwicrdza, ze:

Pan Robert Dziarzynski
magister iniynier
urodzony dnia 13 maja 1976 roku w Radomiu , syn Tadeusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0086 /POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci Zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
adminisiracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnieni zostal opisany na odwrocie niniejszej deeyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywaniz samodzielnych fimkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru. prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okrggowe)
Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inz Leszek Ganowicz
3/ mgr inz. Hanna Balaj



Zatacznik 1 - uprawnienia

® POLSEKRA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryflkacyjnym:

MAZ-619-AUI-3GB *

Pan ROBERT DZIURZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0592/08

adres zamieszkania ul. ZOtWIA 1 A, 05-840 BRWINOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone hezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranle Palskie] Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Intyniersw
Budownictwa.
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Obiekt: Budynek zaplecza technicznego nr 1 Teatru ,Ateneum” przy ul. Stefana Jaracza 4 w Warszawie.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podbicia taw fundamentowych w ramach zadania ,Budynek zaplecza technicznego nr 1
Teatru ,Ateneum” przy ul. Stefana Jaracza 4 w Warszawie.”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem podbicia faw fundamentowych przez iniekcje.

MATERIAL

2.1. Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania rob6t materiatow nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy lub protokotem/dokumentem potwierdzajacym przyjecie
materiatu i/lub wyrobu.

2.2. Wyroby do wykonywania iniekcji mogg by¢ zaakceptowane do wykonywania robét,
jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z dokumentacjq projektowg i STWIORB,

e sg oznakowane w sposob umoZzliwiajacy petng identyfikacje,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
stosowania uzytych, karty charakterystyki wyrobéw lub zalecenia
producentow dotyczace stosowania materiatow,

e opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajq
wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia
2003 r. w sprawie oznakowania opakowaC substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz.U. nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami)

| reDR-prrojesrc
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Obiekt: Budynek zaplecza technicznego nr 1 Teatru ,Ateneum” przy ul. Stefana Jaracza 4 w Warszawie.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdIne dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robdt,
zgodnie z przyjetg technologig i kartami technicznymi materiatdw oraz konieczny,
podstawowy sprzet do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.
Zastosowany sprzet powinien zapewni¢ odpowiedni, nieprzerwany doptywy iniektu
do punktu iniekcyjnego pod odpowiednim cisnieniem. Zastosowany sprzet nie moze
powodowac niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanie robot.
Powinien by¢ przyjazny dla Srodowiska i bezpieczny dla brygad roboczych.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do przygotowania wyrobow do iniekcji Wykonawca powinien dysponowac:

e specjalistycznym sprzetem zapewniajgcym najwyzszg jakoS¢ przygotowania
materiatu do iniekcji,

Do wykonania iniekcji wysokocisnieniowej Wykonawca powinien mie¢ w dyspozyciji

sprzet dostosowany do zastosowanej technologii np.:

e pompe kontrolujacg cisnienie, zuzycie oraz temperature materiatu.

e rurki iniekcyjne,

e wiertarke,

e wiertlo,

e 0dziez ochronng (rekawice, kombinezony , fartuchy),

e narzedzia geodezyjne laserowe do kontroli prac w czasie rzeczywistym

 inny niezbedny sprzet do wykonania prac.

4, TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane, magazynowane i transportowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia, tj. norm badz aprobat technicznych lub kart technicznych.

Materialy zaklasyfikowane jako niebezpieczne powinny byé magazynowane w
sposéb uwzgledniajacy ochrone zdrowia i bezpieczenstwa ludzi oraz ochrone
Srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w
sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta w
krytych, suchych pomieszczeniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami

| reDR-prrojesrc
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Obiekt: Budynek zaplecza technicznego nr 1 Teatru ,Ateneum” przy ul. Stefana Jaracza 4 w Warszawie.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych, w
Sposob zabezpieczajacy opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi, z dala
od zrodet otwartego ognia, palenia papierosow oraz prowadzenia prac
spawalniczych.

Kompozycje zywiczne powinny by¢ przechowywane w temperaturze od +10°C do
30°C, o ile producent nie zaleca inaczej.

Sktadniki kompozycji iniekcyjnej nalezy transportowac krytymi Srodkami transportu
chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi, zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem oraz zgodnie z prawem przewozowym.

Przewozone materialy nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na cafej
powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projekt podbicia fundamentéw
Przed przystgpieniem do wykonania naprawy powierzchni betonu powinien by¢
wykonany projekt podbicia taw fundamentowych przez iniekcje.

Projekt powinien okre$lac:

e rodzaj zastosowanej iniekcji,

e dobor sprzetu do wykonania iniekcji,

e dobor materiatow do iniekcji wraz z charakterystykaq materiatow i ich
zastosowania,

e opracowanie szczegotowych zatozen technologicznych iniekcji (m.in. okreslenie
liczby i lokalizacji punktow iniekcyjnych, przewidywanej iloSci materiatu
iniekcyjnego, okreslenie diugosci otwordw iniekcyjnych, ich $rednicy i odlegtosci
pomiedzy nimi).

5.2. Zasady wykonania robot
e Wykonanie w tawie fundamentowej oraz w gruncie otworéw w celu montazu
rurek iniekcyjnych,
e Zamontowanie rurek iniekcyjnych.
e Iniekcja geopolimeru przez rurki iniekcyjne z pomiarem natezenia i szybkosSci
przeptywu oraz lokalng kontrolg uniesienia konstrukcj.
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Obiekt: Budynek zaplecza technicznego nr 1 Teatru ,Ateneum” przy ul. Stefana Jaracza 4 w Warszawie.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy:
e okresli¢ dobdr $rodka iniekcyjnego,
o okresli¢ rodzaj, sposdb osadzenia i rozmieszczenia koncowek rurek iniekcyjnych,
e okreslic sposob powierzchniowego uszczelniania otworéw iniekcyjnych (jezeli
jest wymagane),
e dobra¢ metode i parametry iniekcji (czas, ilos¢ materiatu, ciSnienie).
Do Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz
rozbidrka urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia robét.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALU

Kontrole wytwarzania materiatbw prowadzi producent w ramach nadzoru
wewnetrznego. Za sprawdzenie przydatno$ci materiatdw oraz jako$ci wbudowania
odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materiatbw nastepuje na podstawie sprawdzenia zgodno$ci z
wymaganiami specyfikacji technicznej i projektu. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
deklaracje wtasciwosci uzytkowych $wiadczacq o zgodno$ci danej partii materiatu z
dokumentami, a takze karte techniczng materiatu. Na zadanie Inzyniera Wykonawca
przedstawi aktualne wyniki badan materiatbw wykonanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatdw, dla kazdego opakowania,  Wykonawca
zobowigzany jest sprawdzic:

e nrproduktu,

e stan opakowan materiatu,

e warunki przechowywania materiatu,

e date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

6.2. Kontrola wykonywania prac iniekcyjnych
Kontrola jako$ci wykonania podbicia taw fundamentowych poprzez iniekcje, polega
na ocenie przebiegu prac iniekcyjnych; nalezy kontrolowa¢ dla kazdego punktu
iniekcyjnego:
e uniesienie elementdw konstrukcyjnych w miejscu wykonywania iniekcji, w
przypadku uniesienia elementéw konstrukcyjnych nalezy przerwac iniekcje,
e wyptyw iniektu przez sasiednie pakery,

| reDR-prrojesrc
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Obiekt: Budynek zaplecza technicznego nr 1 Teatru ,Ateneum” przy ul. Stefana Jaracza 4 w Warszawie.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

e zuzycie iniektu

e wartosc cisnienia

e warunki otoczenia

o wszelkie nietypowe sytuacje

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace prac naprawczych w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjq projektowa, STWIORB, wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci wykonania iniekcji.

. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z kontraktem

. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i pisemnymi
uzgodnieniami, jezeli wszystkie pomiary i badania kontrolne wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych,

e dokumentacje powykonawczg zawierajgca opis wykonanych robdt, karty
charakterystyki oraz certyfikaty zastosowanych materiatow,
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25 punktéw iniekcyjnych co 1,5 m wzdfuz i 0,65 m w poprzek
dwa rzedy — trzy poziomy
11 2 poziom #125 — 50 szt
3 poziom #150 — 25 szt

INIEKCJA GEOPOLIMEROWA
(DWA POZIOMY INIEKCJI ¢ 125)
(JEDEN POZIOMY INIEKCJI @ 150)

e

Zuzycie na punkt iniekcyjny = 6,0 kg

z
7
@N’?

Zuzycie na punkt iniekcyjny = 10,5 kg

+0,00=7,45 m.n.p."0"W.

Iniekcja geopolimerowa,
81,25 m, rozstaw wg. rysunku

Iniekcja geopolimerowa,
21,5 m, rozstaw wg. rysunku

Projektowana ilos¢ robot:
119 iniekcji trzypoziomowych
tgcznie 357 punkty iniekcyjne

Zuzycie materiafu:
119 X 2 x 6,0 kg = 1428,0 kg
19 x 1 x 10,5 kg = 1249,5 kg
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Poziom posadowienia

Wymiary podano w centymetrach, chyba Ze na rysunku

oznaczono inaczej. Dokfadne pofozenie iniekcji ustalic na
placu budowy.

2. Nie nalezy odmierza¢ odlegtosci z rysunku, Tylko wymiary
podane w sposob jawny sq obowigzujgce.

3. Rzedne podano w metrach w odniesieniu do poziomu "0”
Wisty, rzedne w [ | podano w odniesieniu do poziomu OW-1.

4. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje
infrastruktury ,OOdZ/@mﬂ@j w celu unikniecia ewentualnej kolizji.

5. Wszystkie wqtpliwosci wyjasnic z Nadzorem Autorskim.

6. W trakcie wykonywania prac iniekcyjnych nalezy monitorowac
przemieszczenia budynku w celu weryfikacji przyjetego
zakresu prac.

/. /e wzgledu na technologie zakres penetracji iniektu moze
rozni¢ sie od podanego na rysunku. Nie ma to jednak
istotnego wpfywu na wzmocnienie podfoza.

8. %0,

00=7,45 m.n.p."0"W.

9. Rzedna posadowienia fawy fundamentowej oznaczona

symbolem " * "

Jest rzedng przewidywang. Nalezy jg

potwierdzi¢ na budowie | dostosowaé¢ do niej poziomy iniekcji.
10. Punkty iniekcyjne znajdujg sie w odsunieciu 32.5 cm od osi
fundamentu.
11. Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowac
wystepowanie tfaw fundamentowych | dostosowa¢ do ich
lokalizacji punkty iniekcyjne.
12.Zatozono 2 rzedy iniekcyjne na fawe fundamentowq w trzech
poziomach.

13.Zastosowaé materiat URETEK RESIN 2409.
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