

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ Z OTWARCIA OFERT sprawa nr ZM.NZP.79/20

Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 bez stosowania ustawy Pzp.

1. Zadanie:

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych usytuowanych na działkach o nr ew. 86/23 i 86/20 z obrębu 5-03-11 przy ul. Nowy Świat 21 i na działce o nr ew. 14 z obrębu 3-06-01 stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa w Warszawie.

2. Data, godzina, miejsce otwarcia ofert:

10.09.2020 r., godz. 12:05 w siedzibie ZMSP, 00-838 Warszawa ul. Prosta 69

3. Obecni ze strony Zamawiającego:

Komisja Przetargowa powołana zgodnie z poleceniem służbowym Nr 8/2020 z dnia 21.02.2020 r., w składzie:

Przewodniczący:

Cezary Gawlas

Sekretarz:

Paweł Piekut

Członek:

Iwona Sobiecka

Członek:

Małgorzata Witowska – nieobecna - urlop

4. Przebieg otwarcia ofert:

a) Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę nie przekraczającą:

- kwota netto: 32.924,40 zł - kwota brutto: 40.497,01 zł

b) Sekretarz dokonał sprawdzenia poczty e-mail: oferty@zmsp.warszawa.pl
Komisja stwierdziła, że zostały złożone 3 oferty.

5. Firmy, adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem ceny netto, ceny brutto, terminu wykonania, warunków płatności:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	CENA	Termin wykonania*	Warunki płatności
1	SBP-BUD Sylwia Bisek 05-091 Ząbki ul. Powstańców 4A m 58 e-mail: sbpbud@onet.pl	Cena za usługę: cena netto: 32.139.94 zł cena brutto: 39.532.13 zł	od dnia podpisania umowy do 31.10.2020 r.	Przelew 21 dni od daty otrzymania faktury

2	RYMIX-BIS S.A. 02-235 Warszawa ul. Równoległa 1 e-mail: info@rymix.pl	Cena za usługę: cena netto: 7.983,62 zł cena brutto: 9.819,85 zł	od dnia podpisania umowy do 31.10.2020 r.	Przelew 21 dni od daty otrzymania faktury
3	NUVO RENT Sp. z o.o. 00-105 Warszawa ul. Twarda 18 e-mail: nuvorent@gmail.com	Cena za usługę: cena netto: 36.220,80 zł cena brutto: 44.551,58 zł	od dnia podpisania umowy do 31.10.2020 r.	Przelew 21 dni od daty otrzymania faktury

.....
Zastępcy Dyrektora
Urzedu Miejskiego Skarbu Państwa
.....
Pracowniowski - Sochacka
/Kierownik zamawiającego/