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Kosztorys Remont budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty zlokalizowanego przy Al. 
Jerozolimskie 32 w Warszawie, polegający na dostosowaniu budynku do wymogów 
ppoż., wraz z budową instalacji hydrantowej, przebudową instalacji elektrycznej i 
budową instalacji sygnalizacji pożaru. Dostosowanie istniejącego budynku 
administracyjnego Kuratorium Oświaty do obowiązujących przepisów z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 32 
w Warszawie.

1 Grupa Wyburzenia, demontaże i prace ziemne

1.1 Element Demontaże

1.1.1 KNR 401/354/8 Demontaż drzwi i okien ponad 2 m2 wraz z ościeżnicami. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Parter (1.34*2.10)+(1.62*2.35)+(1.10*2.08) 8.91

I piętro (1.40*2.65*2)+(1.04*2.10) 9.60

II pietro 1.00*2.08*3 6.24

III piętro (1.00*2.08)+(1.60*2.08) 5.41

IV piętro (1.00*2.08*2) 4.16

V piętro (1.00*2.08*2) 4.16

RAZEM: 38.48 m2 38.48

1.1.2 KNR 
1901/1020/6

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0·m2

Wyliczenie ilości robót:

I piętro 142.58

   1.1 23.02*2.00=46.04

   1.2 14.80*2.00=29.60

   1.3 6.05*2.00=12.10

   1.4 9.91*2.00=19.82

   1.5 17.51*2.00=35.02

RAZEM: 142.58 m2 142.58

1.1.3 KNR 929/212/1 Demontaż tymczasowy części sufitu podwieszanego, kasetonowego na czas prac instalacyjnych. Przyjmuje
się 20 procent do demontażu. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1.2 11.64*20% 2.33

1.3 2.29*20% 0.46

1.4 6.09*20% 1.22

1.5 14.72*20% 2.94

RAZEM: 6.95 m2 6.95

1.1.4 KNR 929/212/1 Demontaż tymczasowy części sufitu podwieszanego, monolitycznego na czas prac instalacyjnych. 
Przyjmuje się 20 procent do demontażu. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

III piętro 8.59

   3.2 11.84*20%=2.37

   3.3 2.21*20%=0.44

   3.4 28.88*20%=5.78

IV piętro 8.30

   4.2 12.76*20%=2.55

   4.3 28.77*20%=5.75

RAZEM: 16.89 m2 16.89
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1.1.5 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

II piętro 51.18

   2.1 7.33=7.33

   2.2 12.20=12.20

   2.3 2.88=2.88

   2.4 28.77=28.77

III piętro 53.66

   3.1 9.58=9.58

   3.2 12.17=12.17

   3.3 2.91=2.91

   3.4 29.00=29.00

IV piętro 52.34

   4.1 10.29=10.29

   4.2 13.28=13.28

   4.3 28.77=28.77

V piętro 58.97

   5.1 10.27=10.27

   5.2 19.59=19.59

   5.3 29.11=29.11

RAZEM: 216.15 m2 216.15

1.1.6 KNNRW 3/313/4 Rozebranie cześci obudów z płyt G-K w celu doszczelnienia przejśc inastalacyjnych do odporności 
pożarowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

II pietro 1.20*1.50*2 3.60

III piętro 1.50*1.20*2 3.60

IV piętro 1.50*1.20*2 3.60

V piętro 1.50*1.20*2 3.60

RAZEM: 14.40 m2 14.40

1.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż tymczasowy odbojnic ściennych

Wyliczenie ilości robót:

II piętro 73.39

   2.1 21.72=21.72

   2.2 16.00=16.00

   2.3 5.84=5.84

   2.4 29.83=29.83

III piętro 72.49

   3.1 21.72=21.72

   3.2 14.90=14.90

   3.3 5.94=5.94

   3.4 29.93=29.93

IV piętro 69.83

   4.1 24.22=24.22

   4.2 15.78=15.78

   4.3 29.83=29.83

V piętro 75.24

   5.1 24.22=24.22

   5.2 20.98=20.98

   5.3 30.04=30.04

RAZEM: 290.95 m 290.95

1.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz odpadów i resztek z budowy na miejsce odbioru odpadków wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1.00

RAZEM: 1.00 kpl 1.00

1.2 Element Wyburzenia

1.2.1 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych

Wyliczenie ilości robót:

-1.2 16.52 16.52

RAZEM: 16.52 m2 16.52
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1.2.2 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

-1.2 (0.75*1.20*0.15)+(16.52*0.15) 2.61

RAZEM: 2.61 m3 2.61

1.2.3 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu z piwnic 
budynku

Wyliczenie ilości robót:

16.52*0.05 0.83

2.61 2.61

RAZEM: 3.44 m3 3.44

1.2.4 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

1.1 (24.29+0.88)+(0.14*30*1.43) 31.18

RAZEM: 31.18 m2 31.18

1.2.5 KNR 1901/356/7 Przebicie ścianach z cegły i kamienia, rozebranie ścian z cegły na zaprawie cementowej, grubość ściany 
1·cegła i więcej

Wyliczenie ilości robót:

IV piętro 2.08*0.11*0.52 0.12

RAZEM: 0.12 m3 0.12

1.2.6 KNRW 401/109/
11 
KNRW 401/109/
12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

2.61+3.44+0.12 6.17

31.18*0.02 0.62

16.52*0.07 1.16

RAZEM: 7.95 m3 7.95

1.3 Element Prace ziemne

1.3.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do
3·m

Wyliczenie ilości robót:

16.52*0.10 1.65

RAZEM: 1.65 m3 1.65

1.3.2 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie ziemi z piwnic 
budynku

Wyliczenie ilości robót:

1.65 1.65

RAZEM: 1.65 m3 1.65

1.3.3 KNRW 401/109/
5 
KNRW 401/109/
8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 20·km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

1.65 1.65

RAZEM: 1.65 m3 1.65

2 Grupa Konstrukcje

2.1 Element Konstrukcje betonowe i żelbetowe

2.1.1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

-1.2 podlewka (0.75*1.20*0.10)+(16.52*0.10) 1.74

RAZEM: 1.74 m3 1.74

2.1.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły C16/20

Wyliczenie ilości robót:

-1.2 ((0.75*1.20*0.15)+(16.52*0.15)) 2.61

RAZEM: 2.61 m3 2.61

2.1.3 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową Q188

Wyliczenie ilości robót:

2.61/0.15 17.40

RAZEM: 17.40 m2 17.40

2.1.4 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2·m2, głębokość ponad 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

POduszki pod nadproża stalowe 9*2*2 36.00

RAZEM: 36.00 szt 36.00
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2.2 Element Prace murarskie

2.2.1 KNR 901/105/2 Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych, ściany wysokości do 4,5·cm z bloków gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (1.34*4.35)-(1.00*2.16) 3.67

III piętro (1.60*3.13)-(1.00*2.08) 2.93

IV piętro (1.60*3.13)-(1.00*2.08) 2.93

RAZEM: 9.53 m2 9.53

2.2.2 KNR 917/109/1 
(1)

Nadproża prefabrykowane systemowe na ściance 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1 1.00

III piętro 1 1.00

RAZEM: 2.00 szt 2.00

2.3 Element Nadproża stalowe

2.3.1 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/2 x 1 cegły. Bruzdy pod wstawienie nadproży stalowych.

Wyliczenie ilości robót:

1.90*2*9 34.20

RAZEM: 34.20 m 34.20

2.3.2 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C140

Wyliczenie ilości robót:

34.20 34.20

RAZEM: 34.20 m 34.20

2.3.3 KNR 
403/1017/14

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 14·mm, głębokość wiercenia do 10·mm.

Wyliczenie ilości robót:

136 136.00

RAZEM: 136.00 otwór 136.00

2.3.4 KNR 202/1219/8 Skręcanie nadproży stalowych śrubą fi12. Długość pręta do 40 cm Analogia

Wyliczenie ilości robót:

136.00/2 68.00

RAZEM: 68.00 szt 68.00

2.3.5 KNR 712/204/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje nadproży, farba ogólnego 
stosowania

Wyliczenie ilości robót:

34.20*0.50 17.10

RAZEM: 17.10 m2 17.10

2.3.6 KNR 712/213/1 
(1)

Malowanie pędzlem - zabezpieczenie konstrukcji stalowych farbą pęczniejącą. Zabezpieczenie do 
odpornośći R60 (5 warstw farby)

Wyliczenie ilości robót:

17.10 17.10

RAZEM: 17.10 m2 17.10

2.3.7 DC 191/911/1 Wklejanie kotew przenoszących obciążenia konstrukcyjne za pomocą żywicy  - pręt zbrojeniowy fi=8mm, 
głębokość osadzenia kotwy 80 mm

Wyliczenie ilości robót:

4*9 36.00

RAZEM: 36.00 kotwienie 36.00

2.3.8 KNR 401/705/1 
(2)

Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą z zaprawy cementowo wapiennej.

Wyliczenie ilości robót:

34.20 34.20

RAZEM: 34.20 m 34.20

3 Grupa Izolacje

3.1 Element Izolacje posadzek

3.1.1 KNRW 
401/602/6

Izolacje poziome, 2 - warstwowe z papy sgrzewalnej.

Wyliczenie ilości robót:

-1.12 17.40 17.40

RAZEM: 17.40 m2 17.40
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4 Grupa Zabezpieczenie ppoż konstrukcji dachowej

4.1 Element Przygotowanie podłoża

4.1.1 KNR 401/610/3 Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:

Poszycie 7.38*2*28.00 413.28

Konstrukcja 250 250.00

RAZEM: 663.28 m2 663.28

4.2 Element Zabezpieczenie

4.2.1 KNR 202/9905/2 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem metodą natrysku, 7-krotne, aparat z 
napędem elektrycznym

Wyliczenie ilości robót:

663.28 663.28

RAZEM: 663.28 m2 663.28

5 Grupa Przejścia ppoż instalacji

5.1 Element Przeciwpożarowe zabezpieczenie przejść instalacyjnych

5.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeciwpożarowe zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego. 
Przejścia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zależności od rodzaju 
instalacji należy zastosować; Kołnierze (opaski) przeciwpożarowe, kit i masy ogniotrwałe, wełna mineralna o
wysokiej gęstości.

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 4+2+4+1 11.00

II piętro 2 2.00

III piętro 2 2.00

IV piętro 2 2.00

V piętro 2 2.00

RAZEM: 19.00 szt 19.00

5.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dokumentacja powykonawcza przejść ppoż (zdjęcia, spis, oznakowanie)

Wyliczenie ilości robót:

19.00 19.00

RAZEM: 19.00 szt 19.00

6 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy

6.1 Element Obudowy G-K

6.1.1 AT 43/104/1 Uzupełnienie w miejscu zdemontowanej obudowy G-K. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

II pietro 1.20*1.50*2 3.60

III piętro 1.50*1.20*2 3.60

IV piętro 1.50*1.20*2 3.60

V piętro 1.50*1.20*2 3.60

RAZEM: 14.40 m2 14.40

6.2 Element Obudowy ppoż

6.2.1 AT 43/102/10 Obudowy pionów instalacyjnych na pojedynczej konstrukcji gr. 50 mm z pokryciem jednostronnym, 
dwuwarstwowym. 2 x Płyta ogniochronna silikatowo-cementowa gr. 2 cm. Obudowa do RE60

Wyliczenie ilości robót:

0.2 1.22*4.35 5.31

RAZEM: 5.31 m2 5.31

6.3 Element Rewizje ppoż

6.3.1 KNRW 
215/142/4

Drzwiczki rewizyjne, systemowe. Odporność ogniowa REI60. Wymiary 90 cm x 60 cm. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1 1.00

RAZEM: 1.00 szt 1.00

6.4 Element Sufity podwieszane

6.4.1 AT 43/213/1 Uzupełnienie zdemontowanych płyt sufitu kasetonowego. Analogia
R = 0.700   M = 1.000   S = 1.000

Wyliczenie ilości robót:

1.2 11.64*20% 2.33

1.3 2.29*20% 0.46

1.4 6.09*20% 1.22

1.5 14.72*20% 2.94

RAZEM: 6.95 m2 6.95
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6.4.2 AT 43/211/1 Uzupełnienie monolitycznego sufitu podwieszanego w miejscu demontażu. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

III piętro 8.59

   3.2 11.84*20%=2.37

   3.3 2.21*20%=0.44

   3.4 28.88*20%=5.78

IV piętro 8.30

   4.2 12.76*20%=2.55

   4.3 28.77*20%=5.75

RAZEM: 16.89 m2 16.89

7 Grupa Prace ślusarskie

7.1 Element Pochwyty i poręcze

7.1.1 KNR 202/1208/3 Pochwyty ze stali nierdzewnej mocowane do ściany.

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica, przy oknie 1.45 1.45

Parter przy oknie 1.45 1.45

RAZEM: 2.90 m 2.90

8 Grupa Stolarka

8.1 Element Stolarka drzwiowa, aluminiowa

8.1.1 KNNR 7/503/8 DZ1 - Drzwi zewnętrzne - witryna wejściowa ze ściankami bocznymi i ścianką górną, 
profile aluminiowe ciepłe, 
szklenie bezpieczne, 
przeszklenia U=0,9 W/m2K;
drzwi U=1,1 W/m2K; 
w skrzydłach drzwi zamontować siłowniki oddymiania/napowietrzania

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 2.70*2.67 7.21

RAZEM: 7.21 m2 7.21

8.1.2 KNNR 7/503/8 W1 - Drzwi ppoż. dwuskrzydłowe o aluminiowych profilach, skryzdla wypełnione szkłem przeziernym 
pomiędzy profilami; szkło bezpieczne ognioodporne;
samozamykacze szynowe;
elektrotrzymacze;
drzwi dymoszczelne;
kolor profili szary;
znaki identyfikacji wizualnej dla osób niedowidzących na szybach;

Wyliczenie ilości robót:

W1 1.60*2.45 3.92

RAZEM: 3.92 m2 3.92

8.1.3 KNNR 7/503/8 W2, W3, W4, W5 - Drzwi ppoż. dwuskrzydłowe o aluminiowych profilach, skryzdla wypełnione szkłem 
przeziernym pomiędzy profilami; szkło bezpieczne ognioodporne;
samozamykacze szynowe;
elektrotrzymacze;
drzwi dymoszczelne;
kolor profili szary;
znaki identyfikacji wizualnej dla osób niedowidzących na szybach;

Wyliczenie ilości robót:

W2 1.40*2.65*2 7.42

W3 1.33*2.65 3.52

W4 1.32*2.61 3.45

W5 1.40*2.34*2 6.55

RAZEM: 20.94 m2 20.94

8.1.4 KNNR 7/503/8 W6, W7, W8 - Drzwi EIS30 ppoż. jednoskrzydłowe z naswietlem bocznym EI60, profile aluminiowe, 
wypełnienie szkłem hartowanym ognioodpornym;
samozamykacze szynowe;
elektrotrzymacze;
drzwi dymoszczelne
kolor profili szary
znaki identyfikacji wizualnej dla osób niedowidzących na szybach

Wyliczenie ilości robót:

W6 2.20*2.45 5.39

W7 2.08*2.45 5.10

W8 2.20*2.61 5.74

W9 20.2*2.61 52.72

RAZEM: 68.95 m2 68.95
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8.2 Element Okna napowietrzajace/oddymiające

8.2.1 KNNR 7/503/6 Kn1 - Klapa napowietrzająca parter/piętro
okno jednodzielne;
szprosy - podział analogiczny do istniejącego; 
współczynnik U=0,9 W/m2K. 
NRO

pow. czynna 1,77 m2

Wyliczenie ilości robót:

Kn1 1.44*2.57 3.70

RAZEM: 3.70 m2 3.70

8.2.2 KNR 19/1023/7 
(1)

Kn2 - Klapa oddymiająca piwnica/parter; 
okno jednodzielne otwierane do wewnątrz siłownikami; 
profile PCV wzmacniane 6 lub 7- komorowe ze szkleniem potrójnym;

 szprosy - podział analogiczny do istniejącego; 
współczynnik U=0,9 W/m2K;
NRO;
pow. czynna 0,80 m2

Wyliczenie ilości robót:

Kn2 1.45*1.27 1.84

RAZEM: 1.84 m2 1.84

8.2.3 KNR 19/1023/7 
(1)

Kn3 - Klapa oddymiająca klatki schodowej (najwyższa kondygn.)
okno jednodzielne, otwierane do wewnątrz siłownikami; 
profile PCV wzmacniane 6 lub 7- komorowe ze szkleniem potrójnym; 
szprosy - podział analogiczny do istniejącego; 
współczynnik przenikania ciepła U<0,9 W/m2K; NRO;
pow. czynna 1,36 m2

Wyliczenie ilości robót:

Kn3 1.46*2.00 2.92

RAZEM: 2.92 m2 2.92

8.2.4 KNNRW 
2/1105/2

Ł1 - Wyłaz na strych o odpornośi ogniowej EI60;
 otwór 100x120 cm
 współczynnik U=1,0 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

Ł1 1.00*1.20 1.20

RAZEM: 1.20 m2 1.20

8.3 Element Stolaraka drzwiowa

8.3.1 KNR 202/1016/5
(1)

Ościeżnice stalowe, kątowe do drzwi przeciw pożarowych - koszt montażu i obróbki. Cena ościeznicy 
zawarta w cenie drzwi.

Wyliczenie ilości robót:

D0 0.90*1.65 1.49

D1 1.20*2.15 2.58

D2 1.00*2.15 2.15

D3 1.00*2.05*5 10.25

D3' 1.00*2.05 2.05

RAZEM: 18.52 szt 18.52

8.3.2 KNR 202/1015/1
(1)

Ościeżnice drewniane z okładzinami MDF, do drzwi przeciw pożarowych - koszt montażu i obróbki. Cena 
ościeznicy zawarta w cenie drzwi.

Wyliczenie ilości robót:

D4 1.00*2.05*8 16.40

RAZEM: 16.40 m 16.40

8.3.3 KNRW 
202/1020/1 (1)

D0, D1, D2 - Drzwi wewnętrzne techniczne,
pełne, o odpornośi ogn. EIS 60, dymoszczelne; 
ościeżnica stalowa kątowa, 
malowana proszkowo na kolor szary;
skrzydło - okleina CPL kolor szary mat;

Wyliczenie ilości robót:

D0 0.90*1.65 1.49

D1 1.20*2.15 2.58

D2 1.00*2.15 2.15

RAZEM: 6.22 m2 6.22
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8.3.4 KNRW 
202/1020/1 (1)

D3 - Drzwi wewnętrzne o odpornośi ogn.
EIS 30, dymoszczelne;
ościeżnica stalowa kątowa, 
malowana proszkowo na kolor szary;
skrzydło - okleina CPL kolor szary mat;

Wyliczenie ilości robót:

D3 1.00*2.05*5 10.25

RAZEM: 10.25 m2 10.25

8.3.5 KNRW 
202/1020/1 (1)

D3' - Drzwi wewnętrzne D3' 
o odpornośi ogn. EIS 30 dymoszczelne;
antywłamaniowe, z podwójnym zamkiem;
ościeżnica stalowa kątowa, 
malowana proszkowo na kolor szary;
skrzydło - okleina CPL kolor szary mat;

Wyliczenie ilości robót:

D3' 1.00*2.05 2.05

RAZEM: 2.05 m2 2.05

8.3.6 KNRW 
202/1020/1 (1)

D4 - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe;
drzwi pełne w okleinie CPL;
ośieżnica kątowa MDF - analogiczna 
do pozostałych drzwi istniejących
kolor złoty dąb - dopasować 
do drzwi istniejących

Wyliczenie ilości robót:

D4 1.00*2.05*8 16.40

RAZEM: 16.40 m2 16.40

9 Grupa Elementy wykończeń

9.1 Element Posadzki

9.1.1 DC 19/604/1 (1) Malowanie dwukrotne powierzchni poziomych epoksydową farbą do ochrony podłoży cementowych

Wyliczenie ilości robót:

-1.2 17.42 17.42

RAZEM: 17.42 m2 17.42

9.1.2 KNRW 
401/805/1

Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych jednolitych, posadzka do 5,0·m2/miejsce, 1-barwna (10% 
vpowierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

0.2 9.00*10% 0.90

RAZEM: 0.90 m2 0.90

9.1.3 KNR BC 2/416/2 Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 10·mm, podłoże: jastychy, cementowe i 
szybowiążące. Wyrównanie pod wykładziny podłogowe.

Wyliczenie ilości robót:

II piętro 51.18

   2.1 7.33=7.33

   2.2 12.20=12.20

   2.3 2.88=2.88

   2.4 28.77=28.77

III piętro 53.66

   3.1 9.58=9.58

   3.2 12.17=12.17

   3.3 2.91=2.91

   3.4 29.00=29.00

IV piętro 52.34

   4.1 10.29=10.29

   4.2 13.28=13.28

   4.3 28.77=28.77

V piętro 58.97

   5.1 10.27=10.27

   5.2 19.59=19.59

   5.3 29.11=29.11

RAZEM: 216.15 m2 216.15
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9.1.4 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed 
położeniem płytek

Wyliczenie ilości robót:

I piętro 20.65

   (0.14*30*1.43)+12.02=18.03

   12.60*0.10=1.26

   13.60*0.10=1.36

RAZEM: 20.65 m2 20.65

9.1.5 KNR 202/1122/1 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik 
wysokości 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

1.1 12.60 12.60

RAZEM: 12.60 m 12.60

9.1.6 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10·cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

spocznik 5.69 5.69

pietro 7.91 7.91

RAZEM: 13.60 m 13.60

9.1.7 KNR 202/1121/6 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

20.65 20.65

RAZEM: 20.65 m2 20.65

9.1.8 KNR 202/1112/1
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, wykładzina homogeniczna z cokolikiem wys. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

II piętro 51.18

   2.1 7.33=7.33

   2.2 12.20=12.20

   2.3 2.88=2.88

   2.4 28.77=28.77

III piętro 53.66

   3.1 9.58=9.58

   3.2 12.17=12.17

   3.3 2.91=2.91

   3.4 29.00=29.00

IV piętro 52.34

   4.1 10.29=10.29

   4.2 13.28=13.28

   4.3 28.77=28.77

V piętro 58.97

   5.1 10.27=10.27

   5.2 19.59=19.59

   5.3 29.11=29.11

RAZEM: 216.15 m2 216.15
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9.2 Element Ściany

9.2.1 KNR 1901/716/1
(2)

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, 
wapno suchogaszone

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 35.06

   -1.2 17.10*2.05=35.06

Parter 193.93

   0.1 11.38*4.89=55.65

   0.2 26.49*4.35=115.23

   0.3 9.41*2.45=23.05

I piętro 249.88

   1.1 23.02*4.09=94.15

   1.2 14.80*3.19=47.21

   1.3 6.05*3.19=19.30

   1.4 9.91*3.26=32.31

   1.5 17.51*3.25=56.91

II piętro 273.01

   2.1 21.72*3.72=80.80

   2.2 16.00*3.72=59.52

   2.3 5.84*3.72=21.72

   2.4 29.83*3.72=110.97

III piętro 215.64

   3.1 21.72*3.13=67.98

   3.2 14.90*2.82=42.02

   3.3 5.94*2.82=16.75

   3.4 29.93*2.97=88.89

IV piętro 193.04

   4.1 24.22*2.95=71.45

   4.2 15.78*2.45=38.66

   4.3 29.83*2.78=82.93

V piętro 205.60

   5.1 24.22*2.78=67.33

   5.2 20.98*2.61=54.76

   5.3 30.04*2.78=83.51

RAZEM: 1 366.16 m2 1 366.16

9.2.2 KNR 401/711/4 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 1·m2 (w 1 miejscu) (10% powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 32.93

   -1.2 35.06*10%=3.51

   Pozostałe pomieszczenia piwnicy (2.05*(8.72+11.40+15.92+10.44+9.99+14.20+11.00+10.59+9.88+
15.42+25.95))*10%=29.42

Parter 19.39

   0.1 11.38*4.89*10%=5.56

   0.2 26.49*4.35*10%=11.52

   0.3 9.41*2.45*10%=2.31

I piętro 24.99

   1.1 23.02*4.09*10%=9.42

   1.2 14.80*3.19*10%=4.72

   1.3 6.05*3.19*10%=1.93

   1.4 9.91*3.26*10%=3.23

   1.5 17.51*3.25*10%=5.69

II piętro 27.30

   2.1 21.72*3.72*10%=8.08

   2.2 16.00*3.72*10%=5.95

   2.3 5.84*3.72*10%=2.17

   2.4 29.83*3.72*10%=11.10

III piętro 21.57

   3.1 21.72*3.13*10%=6.80

   3.2 14.90*2.82*10%=4.20

   3.3 5.94*2.82*10%=1.68

   3.4 29.93*2.97*10%=8.89

RAZEM: 126.18 m2 126.18
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9.2.3 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed 
położeniem tynków

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 35.06

   -1.2 17.10*2.05=35.06

19.06 19.06

RAZEM: 54.12 m2 54.12

9.2.4 KNNRS 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów

Wyliczenie ilości robót:

54.12 54.12

RAZEM: 54.12 m2 54.12

9.2.5 KNR 202/2008/1 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie, grubość 10·mm, ścian

Wyliczenie ilości robót:

Parter ((1.34*4.35*2)-(1.00*2.16*2)) 7.34

III piętro (1.60*3.13*2)-(1.00*2.08*2) 5.86

IV piętro (1.60*3.13*2)-(1.00*2.08*2) 5.86

RAZEM: 19.06 m2 19.06

9.2.6 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Parter 193.93

   0.1 11.38*4.89=55.65

   0.2 26.49*4.35=115.23

   0.3 9.41*2.45=23.05

I piętro 249.88

   1.1 23.02*4.09=94.15

   1.2 14.80*3.19=47.21

   1.3 6.05*3.19=19.30

   1.4 9.91*3.26=32.31

   1.5 17.51*3.25=56.91

II piętro 273.01

   2.1 21.72*3.72=80.80

   2.2 16.00*3.72=59.52

   2.3 5.84*3.72=21.72

   2.4 29.83*3.72=110.97

III piętro 215.64

   3.1 21.72*3.13=67.98

   3.2 14.90*2.82=42.02

   3.3 5.94*2.82=16.75

   3.4 29.93*2.97=88.89

IV piętro 193.04

   4.1 24.22*2.95=71.45

   4.2 15.78*2.45=38.66

   4.3 29.83*2.78=82.93

V piętro 205.60

   5.1 24.22*2.78=67.33

   5.2 20.98*2.61=54.76

   5.3 30.04*2.78=83.51

RAZEM: 1 331.10 m2 1 331.10

9.2.7 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed 
malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

1366.16 1 366.16

RAZEM: 1 366.16 m2 1 366.16

9.2.8 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami dyfuzyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

1366.16 1 366.16

RAZEM: 1 366.16 m2 1 366.16
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9.2.9 KNR 202/1208/3 Odbojnice ścienne PCV, na wzór istniejących. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

I piętro 71.29

   1.1 23.02=23.02

   1.2 14.80=14.80

   1.3 6.05=6.05

   1.4 9.91=9.91

   1.5 17.51=17.51

RAZEM: 71.29 m 71.29

9.2.10 KNR 202/1208/3 Odbojnice ścienne PCV, ponowny montaż zdemontowanych odbojnic. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

II piętro 73.39

   2.1 21.72=21.72

   2.2 16.00=16.00

   2.3 5.84=5.84

   2.4 29.83=29.83

III piętro 72.49

   3.1 21.72=21.72

   3.2 14.90=14.90

   3.3 5.94=5.94

   3.4 29.93=29.93

IV piętro 69.83

   4.1 24.22=24.22

   4.2 15.78=15.78

   4.3 29.83=29.83

V piętro 75.24

   5.1 24.22=24.22

   5.2 20.98=20.98

   5.3 30.04=30.04

RAZEM: 290.95 m 290.95

9.3 Element Sufity

9.3.1 KNR 1901/716/1
(2)

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach, 
wapno suchogaszone

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 16.52

   -1.2 16.52=16.52

Parter 32.27

   0.1 8.08=8.08

   0.2 18.66=18.66

   0.3 5.53=5.53

I piętro 25.00

   1.1 25.00=25.00

II piętro 51.18

   2.1 7.33=7.33

   2.2 12.20=12.20

   2.3 2.88=2.88

   2.4 28.77=28.77

III piętro 23.38

   3.1 23.38=23.38

IV piętro 26.18

   4.1 26.18=26.18

V piętro 73.96

   5.1 26.19=26.19

   5.2 18.66=18.66

   5.3 29.11=29.11

RAZEM: 248.49 m2 248.49

9.3.2 KNR 401/711/13
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) (15% powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

248.49*10% 24.85

RAZEM: 24.85 m2 24.85
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9.3.3 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed 
położeniem tynków

Wyliczenie ilości robót:

248.49 248.49

RAZEM: 248.49 m2 248.49

9.3.4 KNNRS 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów

Wyliczenie ilości robót:

248.49 248.49

RAZEM: 248.49 m2 248.49

9.3.5 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Parter 32.27

   0.1 8.08=8.08

   0.2 18.66=18.66

   0.3 5.53=5.53

I piętro 25.00

   1.1 25.00=25.00

II piętro 51.18

   2.1 7.33=7.33

   2.2 12.20=12.20

   2.3 2.88=2.88

   2.4 28.77=28.77

III piętro 31.97

   3.1 23.38=23.38

   3.2 11.84*20%=2.37

   3.3 2.21*20%=0.44

   3.4 28.88*20%=5.78

IV piętro 34.48

   4.1 26.18=26.18

   4.2 12.76*20%=2.55

   4.3 28.77*20%=5.75

V piętro 73.96

   5.1 26.19=26.19

   5.2 18.66=18.66

   5.3 29.11=29.11

RAZEM: 248.86 m2 248.86

9.3.6 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed 
malowaniem

Wyliczenie ilości robót:

248.49 248.49

III piętro 42.93

   3.2 11.84=11.84

   3.3 2.21=2.21

   3.4 28.88=28.88

IV piętro 8.30

   4.2 12.76*20%=2.55

   4.3 28.77*20%=5.75

RAZEM: 299.72 m2 299.72

9.3.7 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami dyfuzyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

299.72 299.72

RAZEM: 299.72 m2 299.72
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