Warszawa 13.05.2022 r.

PROTOKOL Z OTWARCIA OFERT sprawa nr WNP-005/2022

Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

1. Zadanie:
Dostarczenie oraz wdrozenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na istniejgcej infrastrukturze

sprzetowej Zamawiajgcego oraz Swiadczenia ustug serwisu (utrzymanie i wsparcie techniczne)
i rozwoju dla potrzeb Zamawiajgcego.

2. Data, godzina, miejsce otwarcia ofert:

13.05.2022 r., godz. 12:05 w siedzibie ZMSP, 00-838 Warszawa ul. Prosta 69 - sesja on-line na
platformie zakupowej oraz w miejscu.
3. Obecni ze strony Zamawiajgcego:
Komisja przetargowa w sktadzie:
Przewodniczacy: Pawet Piekut
Sekretarz: Zbigniew Matkowski
Cztonek: Michat Antonowicz
Cztonek: Edyta Stefanska
Cztonek: tukasz Rabczak
Cztonek: Olga Skonecka
4.Przebieg otwarcia ofert:

a) Przewodniczacy Komisji poinformowat, ze kwota jaka Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie
zamowienia to:

- netto: 406.504,06 PLN
- brutto: 499.999,92 PLN

b) Komisja przetargowa stwierdzita, ze w postepowaniu w terminie sktadania ofert tj. do dnia
13.05.2022 roku do godz. 12:00, wptyneta 1 oferta.

5. Firmy, adresy Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie wraz z podaniem ceny netto,
ceny brutto, terminu wykonania:

Oferta nr 1: PROSOLVERS Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Kosiarzy 21a, 02-953 Warszawa
REGON:368471964



1 Cena za wykonanie przedmiotu umowy:

.. | Stawka Wartosé -
| Etapy zamdwienia Wartgsc VAT odatku Wartos¢
B- id netto [zf] | . P brutto [z1]
[%] (21]
1318910 23 303349,30 | 1622259,30
1 | Etap |- dostarczenie i wdrozenie ZSI 7t 71 7t
llo$¢ kwartalnych Wartos¢ netto Stawka VAT Wartos¢ Wartos¢ brutto
l.p. Etapy zamodwienia okreséw ptatnosci za okres 30 (%] podatku za okres 30
(miesiecy) miesiecy [zt] ° [zt] miesiecy [zt]
Etap Il - ety 180000 zt 23 41400 zt 221400 zt
Wynagrodzenie za SMIESIREY
2 b . (podstawa) + 10
Swiadczenie ustug .
. . . miesiecy
serwisowych i rozwoju
3 OGOLEM 1498910 zt 34470;9,30 1843659,30 zt
[poz. 1 +poz. 2] .

9.2 Okres w miesigcach realizacji Etapu 1 umowy od daty podpisania umowy (maksymalnie 12
miesiecy) - 10 miesiecy

9.3 Dodatkowy okres w miesigcach $wiadczenia ustug rozwoju powyzej okresu podstawowego

Etapu 2 (6 miesiecy) — dodatkowo 10 miesiecy

9.4 Posiadany aktualny certyfikat 1ISO9001 systemu zarzgdzania jakos$cig w zakresie opracowywania,
wdrazania, szkolen oraz nadzoru nad systemami informatycznymi — tak/nie*

6. Posiedzenie Komisji zostato zakoriczone o godzinie 12:21
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