
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Wykonanie prac przygotowawczych (rozruchowych) urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz 

konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14                            

w Warszawie w 2023 r. ( 4 miesiące i 15 dni). 

 

I. INSTALACJA WODY LODOWEJ 

1. Zestawienie urządzeń: 

1.1. Urządzenia i instalacja wody lodowej w pomieszczeniu technicznym oraz instalacja prowadzona w suficie 

podwieszonym z kasetonów do klimakonwektorów na VI i VII piętrze.  

W budynku zainstalowane jest 60 szt. klimakonwektorów zlokalizowanych w przestrzeni sufitu 

podwieszonego: 

 Fan – coil FWHM10B6V1, producent Daikin: 10 szt. 

 Fan – coil FWHM06B6V1, producent Daikin: 50 szt. 

1.2. Instalacja wody lodowej wraz z agregatem wody lodowej Hiross typ HLA 360 L zlokalizowana na dachu  

budynku. 

 

2. Zakres prac przygotowawczych (rozruchowych) obejmuje: 

2.1. Kontrolę szczelności instalacji chłodu i urządzeń. 

2.2. Kontrolę szczelności instalacji skroplin. 

2.3. Sprawdzenie izolacji na instalacji wody lodowej. 

2.4. Kontrolę pracy urządzeń. 

2.5. Wymianę uszkodzonej armatury, zużytych pasków klinowych, izolacji, filtrów i itp. wraz z materiałami 

pomocniczymi, których wymiana wymagana jest do poprawnej pracy instalacji. Rozliczenie ryczałtowe.     

 

II. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO – WYWIEWNEJ 

1. Zestawienie urządzeń: 

1.1. Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS Clima typ SV4 OC3 – 30 – N zlokalizowana                                   

w pomieszczeniu wentylatorowni. 

 

2. Zakres prac przygotowawczych (rozruchowych) obejmuje: 

2.1. Kontrolę pracy urządzeń i armatury. 

2.2. Sprawdzenie drożności wraz z czyszczeniem kratek nawiewnych i wyciągowych. 

2.3. Wymiana uszkodzonej armatury, zużytych pasków klinowych, filtrów i itp. wraz z materiałami 

pomocniczymi, których wymiana wymagana jest do poprawnej pracy instalacji. Rozliczenie ryczałtowe. 

 

III. ROZDZIELNICA 

3. Zakres prac przygotowawczych (rozruchowych) obejmuje: 

3.1. Kontrolę pracy urządzeń. 

3.2. Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych. 

3.3. Sprawdzanie stanu zamontowanych aparatów zabezpieczających i sterujących. 

3.4. Koszty materiałów elektrycznych, których wymiana wymagana jest do poprawnej pracy instalacji. 

Rozliczenie ryczałtowe.    

 

IV. Koszty kontroli serwisowej wraz z usunięciem drobnych awarii w okresie 4 miesiące i 15 dni. 

 

 

 


