

Warszawa 25.04.2023 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT sprawa nr WNZ-014/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na:

Wykonanie prac przygotowawczych do rozruchu urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie, konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.

1. Data, godzina, miejsce otwarcia ofert:

25.04.2023 r., godz. 10:05 w siedzibie ZMSP, 00-838 Warszawa ul. Prosta 69

2. Przebieg otwarcia ofert:

Prowadzący sprawę pracownik Zarządu Mienia Skarbu Państwa po zalogowaniu do platformy zakupowej pod adresem <https://zmsp.eb2b.com.pl> stwierdził, że w postępowaniu o udzielenie Zamówienia w terminie wpłynęły 2 oferty.

3. Firmy, adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem ceny netto, ceny brutto, terminu wykonania:

Oferta nr 1: WOLUMEN Sp. z o.o. pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa NIP: 5272679008

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję łączną kwotę:

- netto: 37.000,00 zł

- brutto: 45.510,00 zł

w tym :

1.1. za prace przygotowawcze rozruchu (w okresie 15 dni):

- netto: 26.200,00 zł

- brutto: 45.510,00 zł

1.2. za prace konserwacyjne wynagrodzenie miesięczne:

- netto: 2.700,00 zł

- brutto: 3.321,00 zł

Termin realizacji usługi:

4 miesiące i 15 dni id daty podpisania umowy. (4 miesiące prace konserwacyjne, 15 dni prace przygotowawcze rozruchu)

Oferta nr 2: B&B Technic Łukasz Bazyl 02-785 Warszawa NIP: 1251604374

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję łączną kwotę:

- netto: 55.000,00 zł

- brutto: 67.650,00 zł

w tym :

1.1. za prace przygotowawcze rozruchu (w okresie 15 dni):

- netto: 15.000,00 zł

- brutto: 18.450,00 zł

1.2. za prace konserwacyjne wynagrodzenie miesięczne:

- netto: 10.000,00 zł

- brutto: 12.230,00 zł

Termin realizacji usługi:

4 miesiące i 15 dni id daty podpisania umowy. (4 miesiące prace konserwacyjne, 15 dni prace przygotowawcze rozruchu)

p.o. Zastępcy Dyrektora
Zarządu Mienia Skarbu Państwa


Ewa Morawska - Sochacka

Dziękujemy za złożone oferty.

Protokół sporządził:

Główny Specjalista


Paweł Piekut